

# Sem consenso entre senadores, proposta da Reforma Tributária é retirada de pauta da CCJ

GIL MARANHÃO

A falta de consenso em relação ao texto e também de quórum — número suficiente de parlamentares para a votação de uma matéria — adiou mais uma vez a votação do relatório do senador Roberto Rocha (PTB-MA) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019 da Reforma Tributária, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Desde março, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vem tentando votar a matéria, mas o texto encontra resistência de alguns partidos em determinados pontos, o que já provocou o adiamento por três vezes. Nessa terça-feira (31), apenas 13 senadores registraram presença — são necessários no mínimo 14 para deliberação. Nesse caso, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a reunião. A Reforma Tributária vem sendo discutida no Congresso Nacional desde 2019. Ano



Presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre conversa com outros senadores, antes de cancelar a reunião por falta de quórum

passado, a Comissão Mista da Reforma Tributária, presidida pelo senador Roberto Rocha, encerrou os trabalhos após debater o tema por mais de um ano. O relatório final do colegiado serviu de base para o relatório apresentado pelo senador maranhense. A proposta recebeu 252 emendas, das quais quase 70 foram acatadas pelo relator. Dia 16 de março, após ter

apresentado seu relatório, Rocha apresentou sua última complementação de voto. Nessa terça-feira, o senador disse que iria apresentar alguns ajustes, firmados a partir de negociações de destaques apresentados em contraponto ao relatório. Senadores da Oposição e governista se manifestaram sobre o adiamento da votação na CCJ.

## CONTRA E A FAVOR

O senador Orioivito Guimarães (Podemos-PR) comemorou nas redes sociais a falta de quórum na comissão. “Essa PEC 110 não tem apoio nem na CCJ. Essa reforma é muito ruim, piora a situação do Brasil”, escreveu. Para o senador Plínio Valério (PSDB-AM), a não deliberação da matéria não é uma surpresa, por não ser fácil, já que atinge diretamente interesses regionais. “Temos a questão da Zona Franca de Manaus, a questão do IPI, do ICMS. É muito difícil chegar a um consenso, chegar a um acordo e a falta de quórum da CCJ é uma prova disso”, frisou. Para o senador Carlos Viana (PL-MG), independentemente de ser ano eleitoral ou não, a reforma tributária precisa ser feita. “O Parlamento precisa dar uma resposta para facilitar a vida de quem gera emprego e renda e, principalmente, [resolver] a questão dos combustíveis, que hoje está pesando muito no salário dos trabalhadores”, disse.

# Roberto Rocha se indigna com adiamento da votação, fala em “boicote” e pensa em deixar a CCJ e relatoria

O relator da Reforma Tributária no Senado federal, senador Roberto Rocha (PTB-MA), revelou indignação com o novo adiamento da votação do seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Em entrevista à imprensa, após cancelamento da reunião na Comissão, ele disse que está avaliando em deixar a composição da CCJ, e, consequentemente, a relatoria da matéria. O parlamentar maranhense insinuou haver um boicote de parlamentares para não aprovar o texto e disse não entender o porquê desse “boicote”. “Ao longo desses últimos três meses conseguimos construir o texto, mas não avançou até hoje porque diz respeito a reforma tributária. Estamos tratando de



Relator da reforma Tributária, senador Roberto Rocha, em coletiva à imprensa, disse que há “boicote” na CCJ para a não aprovação do texto e fala em deixar a composição da Comissão

uma reforma na base consumo, não estamos tratando da base renda, nem patrimônio. Ou seja, é a base onde está a maioria da

população brasileira, sobretudo a mais pobre”, declarou aos jornalistas. Ao falar de alguns pontos da proposta, Rocha destacou a base consumo — onde estão ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins. Segundo ele, essa base é que gera impostos indiretos, os quais classificou como “os mais severos do planeta”, ressaltando que quem mais paga impostos são os pobres. “De tal modo que, no país, quem mais paga imposto, proporcionalmente, é o pobre. Não é o rico. Nessa proposta, por exemplo, estamos incluindo para pagar IPVA, avião, helicóptero e iate. Porque, no Brasil, só paga o IPVA carro e moto. Não é justo. E isso fere interesses. E interesses de quem? Há interesses fortíssimos que há 50 anos

trabalham nesse país para termos um pandemônio tributário. Pouquíssimo ganham muito dinheiro com isso”, enfatizou. Rocha também lembrou que o tema já foi exaustivamente debatido nas duas Casas do Congresso e pela Comissão Mista, que presidiu. E desde março vem se esforçando para fazer avançar o trâmite da proposta na CCJ. “Quando terminou a discussão tivemos oito destaques, dos quais sete foram feitos acordos. Deixamos para fazer o cumprimento do acordo na CCJ. O que não foi feito acordo, vai a Plenário”, citou. “Temos uma caminhada longa pela frente, mas não estamos conseguindo dar o primeiro passo”, acrescentou o relator. (Gil Maranhão, com informações da Agência Senado)

# Obrigação de usar máscaras em aviões e aeroportos será debatida pela Câmara nesta quarta-feira

A obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves será o tema da audiência pública que a Comissão de Turismo, da Câmara dos Deputados, vai realizar nesta quarta-feira (1º). Foram convidados para o debate representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Anvisa e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abeaer). No dia 12 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou alterações na resolução 456/2020 que flexibilizaram as medidas sanitárias a serem adotadas em

aeroportos e aeronaves. Desta maneira, desde o dia 22 foi retomado o serviço de alimentação a bordo e os passageiros foram autorizados a retirar a máscara para se alimentar. Fora isso, as pessoas continuam obrigadas a usar as máscaras. Na nota técnica, a Anvisa diz que “o entendimento da Agência é de que o uso de máscaras é necessário no interior das aeronaves, nas áreas aeroportuárias de acesso controlado (‘lado ar’), nos estabelecimentos localizados no ‘lado ar’, e nos meios de transporte”. Opositor do debate, deputado Bibó Nunes

(PL-RS), argumentou que “diversos viajantes têm me procurado buscando entender o motivo de se exigir o uso de máscaras em algumas partes dos aeroportos e em outras não”. Segundo ele, se um passageiro estiver contaminado, poderá transmitir Covid-19 ou outra doença respiratória nas áreas livres de uso da máscara. “Se o risco de contaminação não existe, inclusive porque os índices de transmissão são decrescentes e de vacinação crescentes, por que ainda usar durante as viagens?”, questionou o deputado. (Gil Maranhão)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJÁNDIA**  
**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**  
 O MUNICÍPIO DE ACAJÁNDIA-MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, torna público aos interessados, a SUSPENSÃO até ulterior deliberação da realização da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022, no tipo “MENOR TARIFA”, com registro de escatopo por consórcio para exploração de serviços públicos, visando à entrega de serviços de transporte coletivo público através de ônibus e micro-ônibus de passageiros do município de Acajândia, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. A suspensão se faz necessária em decorrência da necessidade de revisão do Edital e a não disponibilização do plano de negócios — estudo técnico de viabilidade econômico financeiro. Nova data para abertura do certame será comunicada posteriormente. A presente licitação tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 8.987/95, 8.883/94 e últimas alterações, Lei nº 12.587/12 e últimas alterações, bem como pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 391/2008 do 19 de dezembro de 2008, e em especial a Lei Orgânica do Município e pelas disposições do edital. Estabelecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: [licitacao@acajandia.ma.gov.br](mailto:licitacao@acajandia.ma.gov.br) ou no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Acajândia, de 2ª e 6ª feiras, em dias úteis, ao horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), localizada no Avenida Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, CEP 65.939-000, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Acajândia-MA, em 30 de maio de 2022. ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO**  
**AVISO DE ADIAMENTO**  
 A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público que por razões de ordem administrativa, a abertura da Tomada de Preços nº 001/2022-REPETIÇÃO, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia para construção de sistema de abastecimento de água no povoado Caba Brava no município de Água Doce do Maranhão, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, fica adiada para o dia 20/06/2022, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados para consulta ou retirada gratuita, na Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: [opla.aguadoce.ma@gmail.com](mailto:opla.aguadoce.ma@gmail.com) ou no Site da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA: <http://www.aguadoceodomaranhao.ma.gov.br> e no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (SACOP): <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mural/site/mural.zul> Água Doce do Maranhão/MA, 31/05/2022. João Vitor Vilar da Silva – Presidente CPL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA**  
**TERMO ADJUDICATÓRIO**  
 A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo Nº 176/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2022, objetivando o Registro de preços para material e eventual contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material de limpeza hospitalar, para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dom Hélio Campos no município de Viana/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à empresa: 1- JOSÉ A. M. SOARES, inscrita no CNPJ Nº 02.537.040/0001-00, no valor global de R\$ 917.212,45 (Novecentos e dezesseis mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Viana/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anular a por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal Nº 8.666/93 e ulteriores alterações. Viana/MA, 20 de maio de 2022.  
**KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO**  
 Pregoeira Oficial  
 Portaria Nº 205/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA**  
**TERMO ADJUDICATÓRIO**  
 A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo Nº 227/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2022, objetivando o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Kits reagentes para diagnósticos de exames laboratoriais e Insumos laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Viana/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à empresa: 1- PROF-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.130.511/0001-41, no valor global de R\$ 349.969,62 (Trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Viana/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anular a por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal Nº 8.666/93 e ulteriores alterações. Viana/MA, 20 de maio de 2022.  
**KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO**  
 Pregoeira Oficial  
 Portaria Nº 205/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**  
 A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 22 de Junho de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados obtidos gratuitamente pelo portal da transparência no endereço <https://cmsaoluizgonzaga.ma.gov.br/>, no SACOP ou pelo e-mail: [camarasoluizgonzaga.ma@gmail.com](mailto:camarasoluizgonzaga.ma@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Maio de 2022. Tarciso Raimundo Moreira Duarte - Presidente da CPL

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022**  
 A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) do dia 22 de Junho de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de Escritório de Advocacia para a prestação de serviços técnicos especializados, sob forma de patrocínio administrativo e judicial para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados obtidos gratuitamente pelo portal da transparência no endereço <https://cmsaoluizgonzaga.ma.gov.br/>, no SACOP ou pelo e-mail: [camarasoluizgonzaga.ma@gmail.com](mailto:camarasoluizgonzaga.ma@gmail.com). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Maio de 2022. Tarciso Raimundo Moreira Duarte - Presidente da CPL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CNPJ: 07.509.201/0001-68**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI – MA**, torna público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022**, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, do tipo **MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM**, em 14/06/2022, às 09:00h. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo. **RECURSO:** Orçamento Geral da Câmara Municipal 2022. **EDITAL:** Sede da Câmara Municipal – Av. Candoca Machado, nº 125 – Centro e TCE/MA.  
**Buriti (MA), 26 de maio de 2022**  
**REGINA ALVES DE SOUSA**  
 Pregoeira



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO LUÍS GONZAGA DO  
MARANHÃO



Início / Licitações

LICITAÇÕES

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

ATO DE ADESÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO

CONTRATOS

SUSPENSAS/INIDÔNEAS

CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133/2021

### Avisos de licitações

Data: 03/06/2022 - PROCESSO CADASTRADO

PROCESSO CADASTRADO - TOMADA DE PREÇOS: 006/2022 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA - DATA DA ABERTURA: 9 DE MAIO DE 2022 - HORÁRIO DA ABERTURA: 10:30 - LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ver todos os avisos

Ver todas as licitações [Clique aqui para ver todas as licitações da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão](#)

### Gráfico licitação - Modalidade

Quantidade de licitações por modalidade



Ver todas as licitações [Clique aqui para ver todas as licitações da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão](#)

### FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU

**DISPENSA Nº 034/2022 - PROCESSO FSADU Nº 0363.428981.0002** - OBJETO: material de consumo. Adjudicada e Homologada em 25/05/2022 por Luciana Mª P. Gurgel Rocha Cordeiro. EMPRESA: F. DA CRUZ, CNPJ Nº 09.381.597/0001-36. VALOR: R\$ 5.238,96. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM A OFERTA EM QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGOGIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS, oriundo do Contrato nº 026/2021-UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código 1369.

### UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO UEMA

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - CSL/UEMA.** A Secretária da Comissão Setorial Permanente de Licitação-CSL/UEMA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o **Aviso do Pregão Eletrônico nº 028/2022**, - Aquisição de equipamentos permanente Laboratório, Mobiliário e Modelo Anatômico destinados ao Centro de Estudo Superior de Colinas da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA-Convênio nº 920521/2021 - FNDE/UEMA, anteriormente marcado para o dia 15 de junho de 2022, às 09hs30min fica, **ADIADO** até ulterior deliberação, em virtude de problemas no COMPRASNET e posteriormente, será publicado novo edital e divulgada nova data para realização do certame. **Maria dos Remédios dos Santos Marques - Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA.**

### EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 141/2022 - CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.711/2022- EMSERH OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) ATENDENDO A NECESSIDADE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DR.RUTH NOLETO-IMPERATRIZ, ADMINISTRADA PELA EMSERH. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA DA DISPUTA: Adiamento até Ulterior Deliberação em Virtude de Pedido de Esclarecimento. Local de Realização: Sistema Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)) Edital e demais informações estão disponíveis em [www.emserh.ma.gov.br](http://www.emserh.ma.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). ID: 937549 Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails [csl@emserh.ma.gov.br](mailto:csl@emserh.ma.gov.br) e/ou [laurocs18@gmail.com](mailto:laurocs18@gmail.com) ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São Luís (MA), 01 de junho de 2022. **Lauro César Costa**-Agente de Licitação da EMSERH-Matricula nº 528.**

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 140/2022 - CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.061/2022 - EMSERH OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos de diagnóstico por imagem-ressonância magnética, para atender a demanda do Hospital Da Ilha. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA DA ABERTURA: AN-**

**TERIORMENTE MARCADA PARA 02/06/2022 ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA), FICA ADIADA PARA 04/07/2022 ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA).** Local de Realização: Sistema Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)) **MOTIVO DO ADIAMENTO: Em virtude dos esclarecimentos formulados não terem sido respondidos em tempo hábil.** Edital e demais informações estão disponíveis em [www.emserh.ma.gov.br](http://www.emserh.ma.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails [csl.emserh.ma@gmail.com](mailto:csl.emserh.ma@gmail.com) e/ou [osmalia.emserh@gmail.com](mailto:osmalia.emserh@gmail.com) ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São Luís (MA), 01 de junho de 2022. **Osmália Roberta de Oliveira Borges** Agente de Licitação da CSL/EMSERH Mat.: 5.873.

### SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

**RATIFICAÇÃO - DISPENSA N.º 04/2022.** Ratifico a Dispensa de Licitação n.º 004/2022, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com o especificado abaixo: JC PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.246.337/0001-95. OBJETO: - Contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. AMPARO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. VALORES: O valor da referida contratação é de R\$ 17.570,00 (Dezessete mil e quinhentos e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPESTRE/MA; AÇÃO: 04.122.0611.2-085.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; CODIGO: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. DANILRO RODRIGUES DOS SANTOS. Diretor do SAAE do Município de Campestre do Maranhão - MA. 31/05/2021.

### CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/CPL.** A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Quitéria do Maranhão- MA, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr Josemar dos Santos Carvalho, Presidente Da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Santa Quitéria -MA. Contratado: G R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J nº 35.084.600/0001-60, VALOR: R\$ 98.843,27 (noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).Fundamento Legal. Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/21. Declaração de Dispensa de Licitação Nº 003/2022/CPL, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr Josemar dos Santos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, 08 de abril de 2022.

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.** A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às **08h30min (oito horas e trinta minutos)** do dia **22 de Junho de 2022**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma

23/06/2022 11:10:05

<b>ENTE:</b>	São Luís Gonzaga do Maranhão
<b>UNIDADE:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
<b>TIPO PROCESSO:</b>	LICITAÇÃO
<b>Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	0101 / 2022
<b>Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:</b>	006 / 2022
<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇO
<b>TIPO DE LICITAÇÃO:</b>	MENOR PREÇO
<b>FINALIDADE DO PROCEDIMENTO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
<b>SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO:</b>	
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b>	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
<b>OBJETO:</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
<b>ITEM OU LOTE:</b>	
<b>NOME DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:</b>	
<b>CPF DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:</b>	
<b>CARGO DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:</b>	
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	
<b>VALOR ESTIMADO DA DESPESA / RECEITA:</b>	R\$ 57.134,260000
<b>VALOR TOTAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	
<b>DOTAÇÃO REFORÇADA POR CRÉDITOS ADICIONAIS:</b>	
<b>ORIGEM DO RECURSO FINANCEIRO:</b>	
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL / DATA DA EXPEDIÇÃO DO CONVITE:</b>	
<b>DATA PREVISTA DA SESSÃO PÚBLICA OU RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:</b>	22/06/2022
<b>VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:</b>	
<b>DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:</b>	
<b>DATA DA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:</b>	
<b>VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:</b>	






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**



## **JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 006/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de credenciamento apresentados para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 22 de Junho de 2022.

  
Tarciso Raimundo Moreira Duarte  
Presidente da CPL



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**



Processo Administrativo nº 0101/2022  
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2022  
Tipo: Menor Preço Global

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Credenciamento da Empresa:  
**NORTOS CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**  
**CNPJ: 07.177.852/0001-06**

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA**, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 05/01/1964, Empresário, nº do CPF 493.425.683-00, RG nº 1304276 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – Ma, CEP: 65.725-000.

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR**, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, solteiro, nascido em 04/10/1994, Empresário nº do CPF: 608.062.453-28, RG nº 042095582011-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, Nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro, Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200691055, inscrita no CNPJ sob o nº 07.177.852/0001-06 resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o objeto de atividade social para:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de água 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica alterado o capital social da empresa que era de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R\$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, assim distribuídos entre os sócios:

**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R\$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R\$ 80.000,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>	<b>100</b>

**CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade tem como nome empresarial NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e domicílio na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social é no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no brasil, assim distribuídos entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R\$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R\$ 80.000,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>	<b>100</b>


**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



Página 3 de 4

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá ao sócio, **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Trizidela do Vale - MA, 18 de dezembro de 2020.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima Junior



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 13:50 SOB Nº 20201177196.  
PROTOCOLO: 201177196 DE 21/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006403654. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.  
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Menu

Municípios implantados

Consultar informações

Notificações

**Protocolo:**

📄 201177196

**Data do Protocolo:**

📅 22/12/2020

**Número de Registro:**

📄 21200691055

**Arquivamento:**

📄 20201177196

**Empresa:**

🏢 NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**Documento(s):**

📄 Contrato

⬅ Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@juccema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@juccema.ma.gov.br)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1694799361

NOME  
**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**1304276 SSP PI**

CPF  
**493.425.683-00**

DATA NASCIMENTO  
**05/01/1964**

FILIAÇÃO  
**OTAVIO ALVES DE LIMA**  
**ISABEL SILVA LIMA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**AD**

Nº REGISTRO  
**04432019325**

VALIDADE  
**04/09/2023**

1ª HABILITAÇÃO  
**06/12/1997**

OBSERVAÇÕES  
A  
EAR:

VALIDA

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Francisco das Chagas Silva Lima*

LOCAL  
**SÃO LUIS, MA**

DATA EMISSÃO  
**13/09/2018**

ASSINATURA DO EMISSOR  
*Letícia Almeida Brito*  
Letícia Almeida Brito  
Diretora Geral - Estrada / MA  
41885248770  
MA038742772

**MARANHÃO**

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
São Luis Gonzaga - MA  
CNPJ nº 23.897.857/0001-08  
CONFERE COM ORIGINAL  
Senador: *[Signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA



II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

## Anexo III

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, através de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da Lei, que:

- Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º., da Lei Complementar nº. 123/06;
- Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º., § 4º., incisos I a X, da mesma Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF:493.425.683-00  
Cl.:1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**



Processo Administrativo nº 0101/2022  
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2022  
Tipo: Menor Preço Global

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Habilitação da Empresa:  
**NORTOS CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**

**CNPJ: 07.177.852/0001-06**




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CNPJ: 23.697.857/0001-08**



## **JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 006/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 22 de Junho de 2022.

  
Tarciso Raimundo Moreira Duarte  
Presidente da CPL

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA**, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 05/01/1964, Empresário, nº do CPF 493.425.683-00, RG nº 1304276 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – Ma, CEP: 65.725-000.

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR**, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, solteiro, nascido em 04/10/1994, Empresário nº do CPF: 608.062.453-28, RG nº 042095582011-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, Nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro, Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200691055, inscrita no CNPJ sob o nº 07.177.852/0001-06 resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o objeto de atividade social para:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica alterado o capital social da empresa que era de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R\$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, assim distribuídos entre os sócios:



Página 2 de 4

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%	RUBRICA
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R\$ 720.000,00	90	
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R\$ 80.000,00	10	
TOTAL	800.000	R\$ 800.000,00	100	

**CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade tem como nome empresarial NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e domicílio na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social é no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no brasil, assim distribuídos entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R\$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R\$ 80.000,00	10
TOTAL	800.000	R\$ 800.000,00	100

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Página 3 de 4

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**  
**LIMITADA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**



**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá ao sócio, **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Trizidela do Vale - MA, 18 de dezembro de 2020.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima Junior



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 13:50 SOB Nº 20201177196.  
PROTOCOLO: 201177196 DE 21/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006403654. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.  
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2021 a 30/11/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.177.852/0001-06  
Nome empresarial: NORTOS CONSTRUCOES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 11/01/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 07177852202111001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	30.170,63	0,00	30.170,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	30.170,63	0,00	30.170,63
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	6.024,54	02/2021	24.146,09	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				

2.2.2) Mercado Externo

01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r


Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 07177852202111001  
Autenticação: 07136.17397.78887.52332

Número do Recibo: 01.07.21347.0068582-7  
Página 1

emf



Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 07.177.852/0001-06	
Município: TRIZIDELA DO VALE	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/12/2021 09:48:34  
 Número do Recibo: 01.07.21347.0068582-7  
 Autenticação: 07136.17397.78887.52332



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.177.852/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/01/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NORTOS CONSTRUÇOES LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTOS CONSTRUÇOES LTDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO 2 TV SAO JOAQUIM	NÚMERO 26	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NORTOSCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8118-4954
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/06/2022 às 07:50:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INSC. ESTADUAL: 12.393.795-7 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 22/12/2020  
 RAZÃO SOCIAL: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 07.177.852/0001-06 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200691055 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/10/2012 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: NORTOSCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65727-000  
 ENDEREÇO null SAO JOAQUIM NÚMERO: 26  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: TRIZIDELA DO VALE ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)8118-4954 FAX: (99)3642-2918  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**


CEP --  
 ENDEREÇO TRV 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM NÚMERO: 26  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: TRIZIDELA DO VALE ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)8118-4954 FAX: (99)3642-2918  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
13	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
14	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
15	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
16	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
19	1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	201 - SÓCIO GERENTE
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 49342568300

DATA: 22/12/2020

HORA: 14:50

#### AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OPL - CM SLG  
FLS: 156  
✕


#### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO	RUBRICA
ICMS	01/01/2013	--	Ativo	
NF-e	01/07/2010	--	Ativo	

#### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

  
Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 030112/22

**Data da**

04/05/2022 11:38:25

**Inscrição Estadual:** 123937957

**CPF/CNPJ:**07177852000106

**Razão Social:** NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

**Endereço:** SAO JOAQUIM, 26 CEP: 65727000 - CENTRO

**Telefone:** (99)81184954

**Município:** TRIZIDELA DO VALE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/05/2022 11:38:25



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda



## Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 030112/22  
**Data de Validade:** 01/09/2022  
**Data de Emissão:** 04/05/2022 11:38:25  
**Inscrição Estadual:** 123937957  
**CPF/CNPJ:** 07177852000106  
**Razão Social:** NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 085261/22

**Data da**

25/05/2022 08:56:26

**Inscrição Estadual:** 123937957

**CPF/CNPJ:** 07177852000106

**Razão Social:** NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

**Endereço:** SAO JOAQUIM, 26 CEP: 65727000 - CENTRO

**Telefone:** (99)81184954

**Município:** TRIZIDELA DO VALE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/05/2022 08:56:26



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**



**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 085261/22  
**Data de Validade:** 22/09/2022  
**Data de Emissão:** 25/05/2022 08:56:26  
**Inscrição Estadual:** 123937957  
**CPF/CNPJ:** 07177852000106  
**Razão Social:** NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.177.852/0001-06

**Razão Social:** NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP

**Endereço:** 2TV SAO JOAQUIM 26 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/06/2022 a 02/07/2022

**Certificação Número:** 2022060301125445477402

Informação obtida em 20/06/2022 07:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082703300861496925
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080803221617505796
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072004433771240108
01/07/2020	01/07/2020 a 30/07/2020	2020070104104798800010



Resultado da consulta em 22/06/2022 08:56:10

Voltar



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 07.177.852/0001-06

**Razão social:** NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP

**Nome fantasia:** NORTOS CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062200593246832560
06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301125445477402
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051500462204906786
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601114309505502
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701033106916190
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031901163635284550
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022800421564732802
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020900590159000351
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012102482946163772
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122901522751807840
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121001561888105404
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112101430599611392
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110201513562667356
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101402004237113420
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092501530494571746
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601260561344662
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081802014714976969
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073001512889148342
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041201480003671238
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032401524967150697
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502062423047500
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402181366197774
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012603495494372423
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010704025391284146
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903201393965798
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001572216692223
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111103315247944027
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102303315411764365
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403152596730403
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504083149783705



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Certidão nº: 15849065/2022

Expedição: 18/05/2022, às 11:03:20

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.177.852/0001-06, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Certidão n°: 15849065/2022  
Expedição: 18/05/2022, às 11:03:20  
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.177.852/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **07.177.852/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:40 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **AAEC.7A8E.14B7.5686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Código de Controle: AAEC.7A8E.14B7.5686

Data da Emissão: 12/04/2022

Hora da Emissão: 09:17:40

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/04/2022, com validade até 09/10/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

53M10JW1

CPL - CM SLG

FLS: 168

RUBRICA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

## Nº 929

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
143                              07.177.852/0001-06

Nome/Razão Social  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço  
TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

99599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Requerida em: 25 de Maio de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 23 de Agosto de 2022

Trizidela do Vale - MA, 25 de Maio de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:  
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladcvale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>

*[Handwritten signature]*

Página Inicial (/portal.ma.trizideladovale/login.xhtml) /

Validação de Documentos (/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml)

/ Informações Gerais da Certidão Negativa /



## Serviços

[IPTU \(/portal.ma.trizideladovale/UC0085IPTU/T0085L-display-iptu.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0085IPTU/T0085L-display-iptu.xhtml)

[ITBI \(/portal.ma.trizideladovale/UC0086ITBI/T0086L-display-itbi.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0086ITBI/T0086L-display-itbi.xhtml)

[ISS \(/portal.ma.trizideladovale/UC0087ISS/T0087L-display-iss.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0087ISS/T0087L-display-iss.xhtml)

[Certidões \(/portal.ma.trizideladovale/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtml)

[Validação de Documentos \(/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml)

[Consulta Pública \(/portal.ma.trizideladovale/UC0033Alvara/T0033L-consulta-publica.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0033Alvara/T0033L-consulta-publica.xhtml)

## Informações Gerais da Certidão Negativa

**Documento valido.**

[Opções \(/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-certidao-negativa.xhtml\)](/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-certidao-negativa.xhtml)

Dados da Certidão Negativa

**Número**

929

**Data do Requerimento**

25/05/2022

**Data de Validade**

23/08/2022

Dados do Contribuinte

**CPF / CNPJ**

07.177.852/0001-06

**Nome / Razão Social**

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço**

TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 868461/2022**  
**Emissão: 15/06/2022**  
**Validade: 30/06/2022**  
**Chave: Bx7AA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: NORTOS CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Registro: 0000007180

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 18/07/2013

Faixa: 3

Objetivo Social: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS) ATIVIDADES PAISAGISTICAS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARACAO DE CARTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ROCO); MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO (PORTAS, JANELAS E PORTAIS); CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: TRAVESSA SAO JOAQUIM, 26, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/05/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007180EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303642667. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (8/8)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/12

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO

Registro: 0604353510

CPF: 057.956.053-87

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/02/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da resolucao 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

**Sócios**


Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS S. LIMA

CPF: 493.425.683-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Código de Verificação  
S8M6AFAZ  
Número  
1748  
Exercício  
2022

### ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

**Razão Social**  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

**Inscrição Municipal**  
143

**Nome Fantasia**  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço**  
TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

**Atividade Principal**  
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CNPJ** 07.177.852/0001-06

**Nº da Inscrição do Imóvel** 54

**Área do Terreno (m²)** 7,50

**Área Total Construída (m²)** 7,50

**Área Utilizada (m²)** 7,50

**Horário de Funcionamento**  
De Às

**Observação**



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

<b>Data de Concessão</b> 03/01/2022	<b>Data de Validade</b> 31/12/2022
--	---------------------------------------

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:  
[http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizidelaovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar\\_documento.xhtml](http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizidelaovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar_documento.xhtml)

*Handwritten signature and initials*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Nº 868461/2022

Emissão: 15/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: Bx7AA



Função: COMERCIANTE

*eng* *13*  
  
*[Handwritten signature]*





# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA



Anexo IV

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL


## DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que **Sr. José Carlito de Castro**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060435510/MA**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga/MA.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
Cl.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 862158/2022**

**Emissão: 16/03/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: zWabA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO

Registro: 0604353510

CPF: 057.956.053-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 26/03/1996

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 6259

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 04/01/1985

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: P A ALVES DA SILVA EIRELI

Registro: 0005369088

CNPJ: 18.378.643/0001-39

Data Início: 08/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 08/03/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: NORTOS CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000007180

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/02/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zWabA  
 Impresso em: 16/03/2022 às 09:44:00 por: adapt, ip: 177.74.107.195



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

777836/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLITO DE CASTRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CARLITO DE CASTRO**  
Registro: **6259MA** RNP: **0604353510**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **580798** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/07/2011 Baixada em: 29/01/2014  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: RUA DEP. CARLOS MELO, 1670 Nº:  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 135.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DEP. CARLOS MELO, 1670 Nº:  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações  
REFERENTE A RECUPERACAO DE PONTES 07/2009

Número da ART: **00006043535105064810** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/12/2012 Baixada em: 06/11/2014  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**  
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO SA S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 488.297,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADOS NA ZONA RURAL Nº:  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 3 UNIDADES;**

Observações  
ART PARA CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS /MA CONTRATO Nº 006-A/2011 TOMADA DE PRECO N. 006/2011.

Número da ART: **00006043535105066510** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/02/2013 Baixada em: 15/07/2013  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

777836/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**

Endereço do contratante: AV. CASTELO BRANCO, 224

Complemento:

Cidade: SAO MATEUS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 566.144,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESCOLAS: RAO DE SOL, MARIA AP DE JESUS, BRINQUEDOTECA, CARLOS MOREIRA, E OUTRAS

Complemento:

Cidade: SAO MATEUS

Data de início: 20/02/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 18 UNIDADES;

**Observações**

REGISTRO DE EXECUCAO DE REFORMA DE 18 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS-MA CONFORME PROCESSO 019/2013 CONTRATO DE DISPENSA Nº 015/2013

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65470000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Nº:

Bairro: ZONA URBANA

UF: MA

CEP: 65470000

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07



Número da ART: **00006043535105101010** Tipo de ART: ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **J DAVI DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP**

Registrada em: 04/05/2015

Baixada em: 16/05/2016

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**

Endereço do contratante: AVENIDA JK S/N

Complemento:

Cidade: LIMA CAMPOS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.357.290,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOCA MOTA N. 94

Complemento:

Cidade: LIMA CAMPOS

Data de início: 29/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: J. DAVI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 7 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2000 M; 1 - **ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2000 M; 1 - **ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 500 M;

**Observações**

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO/REFORMA DE LOGADOUROS, VIAS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 01/TP/002/2015 PROC. ADM. N. 044/2015 NO VALOR DE 1.357.290,08 ( HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS), NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS - MA.

Número da ART: **00006043535105126310** Tipo de ART: ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**

Registrada em: 29/02/2016

Baixada em: 16/05/2016

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS**

Endereço do contratante: RUA 12 DE OUTUBRO N. 635

Complemento:

Cidade: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 116.992,57

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: II TRAVESSA SAO JOAQUIM N. 26

Complemento:

Cidade: TRIZIDELA DO VALE

Data de início: 29/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Previsão de término: 29/05/2016

CPF/CNPJ: **06.101.117/0001-48**

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65780000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Nº:

Bairro: C

UF: MA

CEP: 65727000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/03/2022, às 16:09.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**777836/2017**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Proprietário: NORTOS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 07.177.852/0001-06

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

**Observações**

ART DE EXECUCAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ - SEDE NO MUNIPIO DE GOV. EUGENIO BARROS - MA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2015 - CPL, NO VALOR DE 116.992,57 (CENTO E DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).



**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 777836/2017  
23/01/2017  
ab10x

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ab10x

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/03/2022, às 16:09.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20170111613**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
00006043535105135010  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**  
JOSE CARLITO DE CASTRO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060435351-0  
Empresa contratada: NORTOS CONSTRUÇOES LTDA Registro: 000009718-0

**2. Contratante**  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07  
PRACA DA MATRIZ, N. 42, Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO MATEUS UF: MA CEP: 65470000  
País: Brasil  
Telefone: (00) 0000-0000 Email:  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 20,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação Institucional: Outros  
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 27/07/2017  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: ok

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07  
diversos Nº:  
Complemento: Bairro: sede e povoados  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Telefone: (00) 00000-0000 Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 20/05/2016 Previsão de término: 11/07/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	19,00	un
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	19,00	un

**5. Observações**  
ART DE EXECUCAO DE REFORMAS DE 19 ( DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS- MA, CONFORME PROJETO TECNICO E SEUS ANEXOS E PLANO DE TRABALHO QUE FAZEM PARTE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.7204/2016, TOMADA DE PREÇOS N. 002/2016, CONTRATO N. 20160063/2016, NO VALOR DE R\$= 574.389,64 ( QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local de data de  
JOSE CARLITO DE CASTRO - CPF: 057.956.053-87  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO - CNPJ: 06.019.491/0001-07

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 26/07/2017

Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 6dzAZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**Nº 788498/2017**  
Emissão: 27/07/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: a92YC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO

Registro: 060435351-0

CPF: 057.956.053-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 26/03/1996

Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da resolucao 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 04/01/1985

**Empresa Contratada**

NORTOS CONSTRUCOES LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20170111613

Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:13

Chave de Impressão: a92YC

# LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA

**IDENTIFICAÇÃO :** VISTORIA DE ESCOLAS MISTAS DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO COM ÁREAS CONSTRUÍDAS DIVERSAS EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS COM FUNDAÇÕES EM SAPATAS INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUSOS, PISO DO TIPO CERÂMICO, REBOCO TIPO PULISTA, PINTURA A BASE DE PVA E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.



**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA.

**ENDEREÇO:** PRAÇA DA MATRIZ, Nº 42, CENTRO SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA

**CNPJ nº** 06.019.491/0001-06.

**EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO :** CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.177.852/0001-06, localizada na II Travessa São Joaquim, nº 26, Centro Trizidela do Vale - MA.

**RESPONSÁVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO :** Marcel Almeida Soares, Engenheiro CREA-PI 1905490119, residente na Avenida Zequinha Freire AP 101 – BL Igarapé- Condomínio Santa – Santa Isabel – Teresina – PI.

**ART DE EXECUÇÃO :** 00019054901195017510 - CREA MA.

**ASSUNTO FINALIDADE:** Este trabalho caracteriza-se pela inspeção com o check-em escolas do municipio de São Mateus do Maranhão, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo com a análise das possibilidades risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio – que interferem e prejudicam a saúde e habitabilidade, frente ao desempenho dos sistemas e elementos vistoriados das escolas, especialmente a estrutura e as instalações elétricas e hidros sanitárias.

**REALIZAÇÃO DO LAUDO:** Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho - Wilson Brito Bonfim, CREA 110.398.891-3 , residente na Rua 08 Q-15 C-74 .COHATRAC IV, São Luís – MA.

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida, em

Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:13

Chave de Impressão: a92YC

Documento, neste ato, registrado, foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



**CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:** Edificação constituída apenas de pavimento térreo..

**TIPO DE FUNDAÇÃO:** Fundação, do tipo sapatas em concreto estrutural, dentro das especificações técnicas estabelecidas nas normas vigentes.


**TIPO DE ESTRUTURA:** Estrutura em concreto armado, de acordo com o projeto técnico.

**OUTROS ELEMENTOS:** Fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, cobertura em telhas cerâmicas com estrutura de madeira de lei, piso de cerâmico, revestimento cerâmico nas áreas úmidas, drenagem pluvial de acordo com o projeto básico, sistema sanitário e hidros sanitário de acordo com o projeto básico, abastecimento de água de acordo com a especificado, pintura e sinalização.

**ANÁLISE:** As escolas encontram-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura ou causa danos a terceiros.

**CONCLUSÃO:** o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal, "declaramos ter vistoriado as escolas que se encontram concluídas, em perfeitas condições de uso, garantindo total estabilidade, conforto, salubridade e uso, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que as escolas estão de acordo com os projetos aprovado na Prefeitura Municipal de São Mateus, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT, normas das concessionárias de serviços públicos.

São Mateus do Maranhão, em 16 de julho de 2017

  
Wilson Brito Bonfim

Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA - 110.398.891-3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:13


Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: Nº 07.177.852/0001-06, estabelecida à 2ª Travessa São Joaquim, 26 – Bairro: Centro – Trizidela do Vale – MA, executou os serviços com as características abaixo:

**A) OBJETO: REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS:** Escola Municipal Campos Sales, Escola Municipal Benedito Lago; Escola Municipal Benedito Leite e Escola Municipal Cristo Salvador, Escola Municipal Dom Pedro I, Escola Municipal Dona Xicuta, Escola Municipal Duque de Caxias e Escola Municipal Irmã Aurora, Escola José Bonifácio, Escola Luís Gonzaga Palhano Batista e Escola Maria da Graça Boueres, Escola Maria da Fonseca Rosal, Escola Monteiro Lobato, Escola Nina Rodrigues e Escola Nossa Senhora Aparecida, Escola Paulo Freire, Escola Raimunda Sousa Falcão, Escola São Francisco – Pov. Pedrinhas e Escola São Francisco – Povoado Sembalzinho.

**B) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme as planilhas em Anexo;

**C) ETAPAS CONCLUÍDAS:** Todas as etapas foram concluídas;

**D) PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 20/05/2016 a 11/07/2016

**E) RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOSÉ CARLITO DE CASTRO, Engenheiro Civil, CREA: 0604353510XXXX

**NÚMERO DO CONTRATO:** 00402001/2016  
Leite e Escola Municipal Cristo Salvador, Escola Municipal Dom Pedro I, Escola

Atestamos ainda que a empresa **NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: Nº 07.177.852/0001-06, teve excelente desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Mateus do Maranhão – MA, 08 de Maio de 2017.

*Teina da Silva Vieira*  
Sec. Mun. de Educação  
Portaria nº 011/2017

Av. Antonio Pereira Aragão, Centro, São Mateus do Maranhão- MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017.



Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:13


Chave de impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*[Handwritten signatures]*

**CONSTRUTORA  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉIS DO MARANHÃO  
 AIT - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CP  
 REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPI  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2017, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LEITE"  
 BDI: 75%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ONSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	<b>TAXAS DE EMOLUMENTOS</b>						<b>290,00</b>
11	Taxa de AIT (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	150,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de Contendá	und	1,00	Composição	120,00	110,00	150,00
2	<b>SERVIÇOS INITIAIS</b>						<b>2.281,58</b>
21	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	271,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	1.011,00	73059/002 SINAPI	0,76	0,95	960,45
<b>ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LEITE"</b>							
31	Inclusão e remoção de regularização incluindo comando de regularização	m²	35,00	73801/001 SINAPI	12,48	5,60	546,00
32	Remoção de rodapé cerâmico	m	109,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	292,52
33	Retirada de folha de portas de passagem	und	10,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	60,00
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	<b>CONCRETAS</b>						<b>1.905,91</b>
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	448,45	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.905,91
5	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>6.875,78</b>
51	Fornecimento e instalação de Portas de madeira almejada de 0,90 x 2,10m, incluindo caixas, alçares e dobradiças	und	10,00	73880/002-SINAPI	353,74	417,18	4.171,80
52	Janela de madeira tipo 1,50x1,00	und	2,00	C3544-SEINFBA	308,74	385,93	771,86

Trabalho realizado em  
 conformidade com o Edital nº 011/2017

S

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



112	Platô de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	83,50	41505-SINAPI	6,43	8,04	671,34
TOTAL GERAL							22.821,39



Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 22.821,39 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)

Trizideia do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco das Chagas Silva Lima*  
 Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 403.428.693-00  
 CI: 130075 SSP/PI  
 Selo Administrador

*Wilson Brito Bonfim*  
 Engenheiro Civil  
 Emp. Seguradora do Trabalho  
 CREA/MA, N.º 115588/1-9

e nome centavos)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788493/2017, emitida em 27/07/2017




Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Handwritten signatures and initials.*



**NORIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n° 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉIS DO MARANHÃO/MA  
 ATTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REP. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CAMPOS SALES"  
 BDI: 25  
 LOCAL: POVOADO SÃO BENEITO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,0536%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/ONSE	SEM BDI	VALUNT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMPLACEMENTO						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Encargos pela Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	serviços iniciais	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual da terreno	m²	345,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	327,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						8.393,28
31	Remoção de pintura PVA/Acrylics	m²	825,00	72125-SINAPI	4,16	1,20	3.250,00
32	Retirado de folha de portas de passagem	und	7,00	72343-SINAPI	4,80	6,00	42,00
35	Retiradas de Laje de concreto	und	1,00	83335-SINAPI	11,99	13,99	24,98
36	Remoção de cunha e esquadrias de alvenaria pintada	m	15,26	85383-SINAPI	1,54	1,93	29,45
4	COBERTURA						1.411,13
41	Reposição geral de telhas de telhas cerâmicas	m²	116,20	72101-SINAPI	3,40	4,25	493,85
42	Caixa em chumbo de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	15,26	72105-SINAPI	48,09	60,11	917,28
5	REVESTIMENTOS						3.997,88
51	Revestimento e instalação de portas de madeira laminada de(1,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alçares e dobradiças	und	5,00	73889/002-SINAPI	353,74	447,18	2.210,90
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira laminada de(1,60 x 2,10)m, incluindo caixas, alçares e dobradiças	und	2,00	73889/002-SINAPI	353,74	447,18	884,36
53	Revestimentos de alvenaria						302,94
54	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74008/002-SINAPI	51,19	63,99	309,94

**Impressão de Sérgio Vitor**  
 Profissão: 07/01/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:13

Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*[Handwritten signatures]*

**CONSTRUTORA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II TRAV. SÃO JOAQUIM, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 TRIZIDEIA DO VALE - MA

7	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					562,67	
71	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	un	1,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	395,94
72	Lavatório louça branca com coluna, 45 X 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	un	1,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	112,93
73	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80
8	PINTURA					5.977,05	
	Fornecimento e aplicação de:						
81	Tinta PVA látex com efeito de amaciamento em parede interna e externa	m²	625,00	SINAPI/88487	7,50	9,38	5.862,50
82	Tinta esmalte em esquadrias de madeira	m²	4,00	SINAPI/74065	12,91	16,14	64,56
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>56.170,14</b>	

Importar a presente planilha orçamentária em R\$ 16.730,14 (Dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quatorze centavos)

Trizideia do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Wilson Brito Bonfim*  
 Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 409.425.583-00

73	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório	un	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80
----	--	----	------	--------------	-------	-------	-------

**Wilson Brito Bonfim**  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Segurança do Trabalho  
 CREA/RJ: Msc. 170598/1-4

**Wilson Brito Bonfim**  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Segurança do Trabalho  
 CREA/RJ: Msc. 170598/1-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017




Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Wilson Brito Bonfim*



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 Nº 177.852/0004-06  
 177.852/0004-06  
 177.852/0004-06



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
 ATUANDO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

PLANOJA ORÇAMENTARIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 ORÇAL: MEMORIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAFAEL  
 BD: 25X  
 LOCAL: POVOADO PERERINHAS

ENCARGOS SOCIAIS: 69,03%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/ONCE	SEM BDI	V/UNIT	V/TOTAL
11	Taxa de ART (anotacao de responsabilidade tecnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composicao	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedicao de alvará de reformas, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composicao	120,00	150,00	150,00
21	Piaca indicativa da obra (2.00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	533,75	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	507,06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/ONCE	SEM BDI	V/UNIT	V/TOTAL
35	Remoção de pintura PVA/acrylica	m²	662,41	72125-SINAPI	4,16	5,10	3.444,53
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	5,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	30,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85939-SINAPI	11,91	14,89	29,78
38	Reinstalação de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
39	Remoção de calhe e condutores de agua frias	m	16,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	30,48
40	Revisão geral de veículos de selhos cerâmicos	m²	126,28	72101-SINAPI	3,81	4,75	596,69
41	Calhe em chapé de 400 galvanizado numero 24, desmontamento de 50cm	m	21,00	72105-SINAPI	34,17	60,11	1.262,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Avenida da Vitória  
 Fortaleza nº 6112017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



**CONSTRUÇÃO NOROESTE S/A**  
 RUA SANTANA, Nº 20/CEP: 66727-000  
 UF: PA/BRASILIA/PA-08  
 MA DO VALE - MA

52	Fornecimento e instalação de portas de madeira alinhada de 0,90 x 2,10m, incluindo cabos, alças e dobradiças	und	5,00	73880/002-SINAPI	376,09	442,16	2.210,90
54	Janela basculante de madeira	und	1,00	1129-ORSE	332,76	385,93	385,93
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, pedro de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	319,95
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 35cm x 35cm PZ-3 em paredes internas h=1,40m	m²	20,71	87871-SINAPI	29,97	37,64	779,52
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	6,05	SINAPI-73907/006	13,79	13,90	84,10
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	6,05	SINAPI-18158/002	17,93	21,75	131,59
83	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 35 x 35 cm aplicado com argamassa industrializada - Incl. Rejunite	m²	6,05	87249-SINAPI	38,07	41,75	249,56
84	Execução de janelas/calçada em concreto (cimento/areia/sabão roçado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	6,68	73892/001	28,85	35,30	313,46
91	Vaso sanitário alfanato com caixa adotada longa branca padrão popular, com conjunto para ligação para vaso sanitário com parafusos, arca e bucha - padrão de acabamento popular	un	2,00	SINAPI-86932	340,26	395,94	791,86
91	equivalente - fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI-86904	77,23	112,93	225,86
91	Fornecimento e instalação de: -	un	2,00	SINAPI-86906	41,56	53,80	107,60
101	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72391	7,83	15,13	45,39
102	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72392	15,13	17,63	70,52
103	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	23,22	20,13	20,13
104	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72399	25,52	30,13	60,26
11	Fornecimento e aplicação de:						1.135,98

**Secretaria de Obras e Serviços**  
 Rua Maranhão, nº 011/2017

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

CPL - CM SLG  
 RUBRICA  
 FLS: 188  
*[Handwritten signature]*





111	Tinta PVA Latex com retorque de emastamento em paredes interna/externa	m³	611,83	SINAPI/68487	7,51	9,38	5.738,97
112	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	4,29	7392/002-SINAPI	16,66	18,73	80,35
113	Pintura de fibra padrão (vinho, amarelo, branco gilo - VERDE) Externo	m²	100,58	41595-SINAPI	6,27	8,04	808,66

Tratadela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco de Assis Silva Lima*  
 Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 408.426.888-00  
 CI: 1300276 SSP/PI  
 Saco Administrador

*Wilson Brito Bonfim*  
 Wilson Brito Bonfim  
 Engenheiro Civil  
 Engº Segurança do Trabalho  
 CREA Reg. Núm. 11099491-9

**Planos de Trabalho**  
 PLANOS DE TRABALHO  
 Formulário nº 014/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*[Handwritten signatures]*

**CONSTRUTORA**  
**MORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
R. TRAV. SÃO JOAQUIM, N.º 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
TRIDELA DO VALE - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS DO MARANHÃO  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
ABERTURA DIA 18/04/2015 AS 10:00 HORAS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ORÇ. RESERVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA DA GRAÇA INOUE"  
RDE: 25%  
ENCARGOS SOCIAIS: 89,83%  
LOCAL: POVOADO MATA DO BOI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/OSSE OUT/2015	SEM RDE	V./UNIT	V./TOTAL
1	<b>TAREFAS DE ENROLAMENTO</b>						298,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Matéus do Maranhão	und	1,00	Composição	126,00	130,00	130,00
2	<b>serviços gerais</b>						2.222,36
21	Placa indicativa da obra (2.00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	936,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	891,10
3	<b>instalação de infraestrutura</b>						4.126,49
31	Reparo de pintura PVA/acrílica paredes internas/externas	m²	793,94	72127-SINAPI	4,16	5,20	4.126,49
34	Reforma de Barco Sanitário	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Reforma de Lavatório	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
4	<b>CONCRETAGEM</b>						1.986,15
41	Reboco geral de rebocos de telhas cerâmicas	m²	467,33	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.986,15
5	<b>FERRELAGENS</b>						447,89
51	Fechaduras de embutir completas, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	7,00	74058/003-SINAPI	51,19	63,99	447,93
6	<b>REVESTIMENTOS</b>						1.104,00
61	Limpeza de azulejo	m²	150,00	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	1.104,00

**TRAV. DO VALE**  
RUA TRAV. DO VALE  
Povoado nº 0112017

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:13  
Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

CPL - CM SLG  
RUBRICA  
FLS: 190  
A



**CONSTRUTORA NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Fritidela do Vale - MA

7	Parquetizado	m²	200,18	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	2.950,65
8	Instalação intercomunicadora						1.875,94
81	Vaso sanitário afinado com caixa sobpoda bacia branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com porcelana, arnela e bacia - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI-86904	90,34	112,99	225,96
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	<b>REDE D'ÁGUA</b>						<b>7.401,99</b>
91	Revestimento e aplicação das Tintas PVA Latex com retouque de ematamento em paredes internas/externas	m²	706,12	SINAPI/89487	7,51	9,38	6.673,41
94	Pintura em esmalte sintético O2 demãos em esquadrias de ferro	m²	3,87	73924/002-SINAPI	18,66	18,79	72,49
95	Pintura de tinta acrílica (vermelho, amarelo - VERMEL) Externo	m²	87,81	41395-SINAPI	6,27	8,04	705,99
<b>Total Geral</b>							<b>32.770,25</b>

Importa o presente planilha orçamentária em R\$ 21.763,21 (Vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) todos brancos padrão popular, com conjunto

Fritidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Wilson Brito Bortim*  
 Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 409.425.600-00  
 CL: 1304276 SSP/PI  
 Sócio Administrador

*Wilson Brito Bortim*  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Segurança do Trabalho  
 CREA/RG: MA 190889/3

*Wilson Brito Bortim*  
 Engenheiro Civil  
 Fortaleza nº 0112/017




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Wilson Brito Bortim*  
*Wilson Brito Bortim*



CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
Rua da República, nº 20/CEP: 66277-000  
Fone: (98) 3247.1177/36210001-06  
Praça do Vinte e Nove de Abril - MA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
ATA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
ABERTURA DIA 18/04/2017, ÀS 10:00 HORAS

PLANTIA ORÇAMENTÁRIA  
CONTINUAÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NINA RODRIGUES  
RDI: 25%  
LOCAL: POVOADO CENTRO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,65%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA, SINAPI/ODI/SEI	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	Forro de gesso	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
11	Moldura, para registro, junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - EXECUÇÃO	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
12	Itens para execução de obra de reforma, especificada pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	Pilha indicativa da obra (2.00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	377,48	221,85	1.331,10
3	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo canaleta de reaparelhamento	m²	33,25	SINAPI-73801/001	32,48	15,60	516,70
32	Retirada catadores de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento em alvenaria: sacos e/ou emunitários, em quantidade	m²	33,25	73806/001-SINAPI	27,22	24,08	1.134,50
34	Montagem de pintura em alvenaria, acabamento	m²	1,80	72125-SINAPI	4,16	5,20	5,36
35	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	61,40	72125-SINAPI	4,16	5,20	319,28
36	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
37	Remoção de tonales e Insumos	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	Revisão geral de instalações de tubos cerâmicos	m²	289,38	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.229,87
5	Instalação de portas externas, padrão de acabamento popular	und	8,00	74059/002-SINAPI	51,19	63,99	511,92
6	Limpeza de santão	m²	217,10	73948/003-SINAPI	8,87	7,34	1.594,51


Nota da Prefeitura Municipal de São Mateus  
Poderes nº 011/2017

Certidão nº 788493/2017  
27/07/2017, 13:13  
Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783498/2017, emitida em 27/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



71	Contrapiso/lesto de concreto, gr-Som, preparado mecânico	m²	33,25	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	462,18
72	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	33,25	SINAPI-16154/002	17,40	21,75	723,19
73	Piso cerâmico esmaltado PVI V - 33 X 33 CM aplicado com argamassa industrializada - Incl. Rejunte	m²	33,25	87249 SINAPI	33,00	41,25	1.371,56
74	Limpeza de piso cerâmico	m²	105,90	SINAPI-73907/006	5,87	7,34	1.364,51
81	Vazo sanitário esmaltado com cabeçote longa branca padrão popular, com conjunto para instalação e acabamento, fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAPI-66932	316,75	395,94	791,88
82	Instalação de vaso sanitário, com conjunto para instalação e acabamento.	un	2,00	SINAPI-66936	49,04	53,60	107,60
91	Fornecimento e aplicação de: Tinta PVA Latex com reboco de emassamento em paredes internas/externas	m²	521,75	SINAPI/88487	7,50	9,38	4.894,02
93	Tinta PVA Latex com reboco de emassamento em colégio interno/externo	m²	61,40	73497/001-SINAPI	12,91	16,14	991,00
94	Pintura de tela padrão (vermelho, amarelo - VERMEL) Externo	m²	28,90	41595-SINAPI	6,43	8,04	232,36
74	Limpeza de piso cerâmico	m²	185,90	SINAPI-73907/006	5,87	7,34	1.364,51

Tribunal do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco das Chagas Silva Lima*  
 CPT: 70402/2003/114  
 CL: 1504276 SBT/PI  
 Scto Administrador


**Wilson Brito Borfim**  
 Engº Engenharia de Têxtil  
 CREA Reg. N.º. 110200071-3



Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:13  
 Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

**CONSTRUTORA**  
**NOROIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Teresopolis do Vento - RJ



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS DO MARANHÃO  
 ATU: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 0022/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/09/2015, ÀS 10:00 HORAS

MARANHÃO, 12 DE OUTUBRO DE 2016  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL Nº 14  
 AURORA  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO ANDARAÍ

ENCARGOS SOCIAIS: 89,95%  
 DATA: 12.01.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIDADE SINAPI/ONSE	SEM BDI	VALUNT	V.TOTAL
1	<b>TAXAS DE ENROLAMENTOS</b>						
1.1	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Emissão	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	240,00	150,00	290,00
2	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>						
2.1	Piça Indicativa de obra (2.00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	196,50	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	186,66
3	<b>ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL Nº 14        MAR: POVOADO DA ALVARA PVA/Asfalto asfalto de</b>						
3.1	Remoção de alvenaria PVA/Asfalto asfalto de	m³	440,17	72125 SINAPI	4,16	5,20	2.288,88
3.3	Regrada de Base Sanitário	und	4,00	85333 SINAPI	11,91	24,89	99,56
3.5	Remoção de tomadas e interruptores	und	6,00	85416 SINAPI	6,81	8,51	51,06
3.6	Remoção de calha e condutores de água pluviais	m	35,20	85383 SINAPI	1,54	1,95	67,94
4	<b>COBERTURA</b>						
4.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	142,95	72101 SINAPI	3,40	4,25	2.729,48
4.7	Calha em chana de aço emborcada mínima 14	m	25,20	72105 SINAPI	48,09	60,11	2.115,87
5	<b>FERRAGENS</b>						
5.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74088/002 SINAPI	51,18	63,99	319,95
6	<b>PARQUEAMENTO</b>						
							7.664,00

**Maranhão**  
 Prefeitura de São Mateus  
 07120017

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/20-7  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6d:Az

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



**CREA-MA**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO GERENCIAL: LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO  
GRUPO: RELATÓRIOS  
DESCRIÇÃO: LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO

PROFISSIONAL: JOSÉ CARLITO DE CASTRO  
CPF: 05795605387  
NÚMERO/ANO DA CERTIDÃO: 862158/2022  
TIPO DE CERTIDÃO: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA  
DATA/HORA: 22/06/2022 AS 09:06:50  
ENDEREÇO IP: 138.97.233.133  
LOCAL:



DADOS

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/03/2022 - 09:43:52	

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO  
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU, SÃO LUIS/MA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA



**CREA-MA**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO GERENCIAL: LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO  
GRUPO: RELATÓRIOS  
DESCRIÇÃO: LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO

EMPRESA: NORTOS CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 07177852000106  
NÚMERO/ANO DA CERTIDÃO: 868461/2022  
TIPO DE CERTIDÃO: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
DATA/HORA: 22/06/2022 ÀS 09:06:41  
ENDEREÇO IP: 138.97.233.133  
LOCAL:



DADOS

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	15/06/2022 - 14:42:33	

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO  
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU, SÃO LUIS/MA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

48





# NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 66727-000  
CNPJ: 07.177.952/0001-06  
Tribidela do Vale - MA

6.1	Limpeza de piso corâmico	m²	114,45	SINAPI-72994/011	11,84	14,74	1.686,99
6.2	Reparo na calçada em concreto 12 mps, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, inclui lançamento e adensamento.	m²	27,70	SINAPI-72992/002	27,45	35,30	977,81
<b>7 REVESTIMENTO</b>							
7.1	Limpeza de azulejo	m²	49,78	73948/003-SINAPI	3,41	7,34	363,39
<b>8 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>							
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada baixa branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com perfuração, arnela e bucha - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/65997	316,75	95,94	1.583,76
<b>9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
Fornecimento e instalação de:							
9.1	Interruptor simples de embutir de 2T com placa	und	2,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	35,26
9.2	Interruptor simples de embutir de 3T com placa	und	1,00	SINAPI/82467	23,22	20,13	20,13
9.3	Tomada 3P+T	und	3,00	SINAPI/72339	25,52	30,13	90,39
<b>10 PINTURA</b>							
Fornecimento e aplicação de:							
Tinta DUX 1 para revestir de emacramento							
7	REVESTIMENTO						363,39
10.2	Plintza em esquadras de madeira	m²	21,75	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	351,05
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>15.004,14</b>

Importo a presente planilha orçamentária em R\$15.004,14 (Quinze mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos)


Tribidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco das Chagas Silva Lima*

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 403.422.683-00  
Cl. 1.304276 SSP/PI  
Sócio Administrador

Wilson Brito Barfim

Eng. Responsável do Trabalho  
CREA Reg. Nº. 1185881-3




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788493/2017  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 6dzAz

documentado neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 48 folhas



# CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II TRAV. SÃO JOAQUIM, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 TRAV. DO VALE - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉIS DO MARANHÃO/MA  
 ATUANDO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADICIONAL  
 REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANTILLA ORÇAMENTÁRIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO SALVADOR  
 DOI: 256  
 LOCAL: POVOADO VAI QUEM QUER  
 ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA CINQUAVENES	GRUPO BDI	V UNIT	V TOTAL
1	TAXAS DE EMPLACEMENTOS						340,00
1.1	Taxa de ART (anulação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição		152,00	150,00
1.2	Taxa para especifico de alvará de reformas, expedida pela Prefeitura Municipal de Contandade	und	1,00	Composição		130,00	150,00
2				SERVIÇOS MENSUAIS			1.894,24
2.1	Preço indicativo da obra (2.000x3.00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI		177,48	221,85
2.2	Capota e limpeza manual de terreno	m²	340,12	73859/002 SINAPI		0,76	0,95
							1.331,10
							323,11

## ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA CINQUAVENES	GRUPO BDI	V UNIT	V TOTAL
3.1	Formação de bancadas e interruptores	und	108,72	73801/001 SINAPI		12,48	1.349,20
3.2	Retirada de calçadas de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	24,60	73896/001- SINAPI		27,22	34,05
3.3	Remoção de rodapé cerâmico	m	93,46	85411-SINAPI		2,27	265,43
3.4	Remoção de pintura PVA/acrílica	m²	626,07	71125-SINAPI		4,16	5,20
3.5	Reforço de tela de portas de passagem	und	3,00	72142-SINAPI		4,80	6,00
3.6	Reforço de Blocos Sanitários	und	2,00	85333-SINAPI		11,91	14,89
3.7	Reforço de bancadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI		6,91	8,91
4	COBERTURAS						1.326,00
4.1	Reforço geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,00	72101-SINAPI		3,40	4,25
5	ESCALAS/AMIAS					25	1.326,00
5.2	Reforço e instalação de portas de madeira laminada (de 0,90 x 2,10)m, incluindo cabos, alçarões e dobradiças	und	3,00	73860/002- SINAPI		353,74	442,18
							1.326,54
							5.792,68

*Assinatura*  
 PORTADA Nº 0142617

Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:13

(Chave de Impressão: a92YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



*Assinatura*

# CONSTRUTORA NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA

Projeto: 11/2017 - RUA DO VALE - MA  
 Nº de Projeto: 11/2017 - RUA DO VALE - MA  
 Nº de Projeto: 11/2017 - RUA DO VALE - MA



5.4	Janela basculante de madeira	und	2,00	1128,00SE	208,74	385,93	772,86
5.5	Porta de ferro, abria, tipo grade com chapa, 87x210cm, com Esquadrias	m²	8,42	79933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6.1	Fachaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
<b>REVESTIMENTO</b>							
7.2	Forro em gesso e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI-5 em paredes. Internas 1x1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,81
7.3	Aplicação de rodapié 1x2cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,50	1.198,56
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
8.1	Contrapiso/faceta de concreto, e=5cm, preparo mar-fim	m²	108,75	SINAPI-73407/016-SINAPI	11,12	13,90	1.511,63
8.2	Rejeito/traço de piso para assentamento de cerâmica	m²	108,75	18186/002	17,40	21,75	2.365,31
8.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - Incl. Rejunte	m²	108,75	87249-SINAPI	33,00	41,25	4.485,94
<b>INTERIORES - INSTALAÇÃO</b>							
9.1	Mais exatidão oferecido com colar adequado louça branca padrão popular, com conjunto para furação para fixação com esquadro, arnela e bucha	und	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	4.187,82
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	und	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,99	388,79
9.4	pedra de acabamento popular	und	9,00	SINAPI-86904	51,19	63,99	575,91
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
10.2	Fornecimento e instalação de: ita, rigger simples de embutir de IT com placa - fornecimento e instalação	und	3,90	SINAPI/72394	12,10	15,13	45,39
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa	und	4,00	SINAPI/72392	14,10	17,63	70,52
10.5	Fornida 3x4T	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
11	PAINTURA	und	2,00	SINAPI/77396	24,10	30,13	60,26
Fornecimento e aplicação das							5.876,28

CONSTRUTORA NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua do Vale, nº 0112017

*[Handwritten signature]*

Cartidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:01

Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07.2017 e contém 49 folhes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Cartidão nº 788498/2017, emitida em



**CONSTRUTORA NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA**

Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Itaipava do Vale - MA

11.1	Tinta PVA látex com recheio de emassamento em paredes internas	m²	400,35	SMAAP/88487	7,50	9,38	3.755,28	
11.2	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79487/001	12,91	16,14	64,56	
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002	14,98	18,73	100,95	
11.4	Pintura de fôrda padrão (vitro, amarelo, branco gelo - verticalização)	m²	242,60	41695	6,43	6,04	1.950,49	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.093,15</b>

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 36.093,15 (trinta e seis mil e noventa e três reais e quinze centavos)

Itaipava do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco de Assis Silva Lima*  
 Francisco dos Santos Silva Lima  
 CPF: 493.025.689-00  
 O: 7380276 SSP/PI  
 Selo Administrativo

11.9	VERTEX) Externo						
		0,43	0,44	1.524,93			
				1.524,93			

**Planilha de Custos**  
 Planilha de Custos  
 Portaria nº 031/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017




Certidão nº 788493/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

(1) documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 19 folhas

*[Handwritten signatures]*

# CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II TRAV. São Joaquim, n° 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.952/0001-06



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATHEUS DO MARANHÃO-MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CP  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CP1  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
ABERTURA DIA 16/04/2016, AS 10:00 HORAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RICUTIA  
BDI: 25%  
LOCAL: FOMADO FLORESTA

ENCARGOS SOCIAIS: 8,93%

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/OSSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	<b>TAXAS DE EMPLACAMENTO</b>						200,00
1.1	Taxa de ART (registro de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus.	und	1,00	Fornecida	478,00	478,00	478,00
2	<b>SERVIÇOS MENSIS</b>						1.758,00
2.1	Placa indicativa da obra (2.00x12,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	450,00	73859/002 SINAPI	0,73	0,95	427,50

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

3.2	Instalação de boca sanitária	und	2,00	85393-SINAPI	11,91	14,89	29,78
3.8	Retirada de Lixo	und	1,00	85393-SINAPI	11,91	14,89	14,89
3.6	Remoção de calha e condutores de água pluviais	m	26,77	85393-SINAPI	1,82	2,28	60,04
4	<b>CONCRETAS</b>						2.011,24
4.1	Revestimento geral de telhados de telhas orgânicas	m²	100,95	72101-SINAPI	3,40	4,25	805,10
4.2	Lama sem cunços ou rgo galvanizado pintado 2x, desmoldamento de 50cm	m	26,77	72105-SINAPI	48,09	60,11	1.609,14
6	<b>FERRAGENS</b>						575,91
6.1	Ferraduras de embutir, chapas, para portas externas, perfil de acabamento popular	und	9,00	74058/002-SINAPI	54,19	63,99	575,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fortaleza nº 0112017

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 6xZAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27.07/2017 e contém 49 fls lihas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*[Handwritten signature]*

**CONSTRUTORA NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 20/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Fribidela do Vale - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



7	REVESTIMENTO	m²	99,88	18128/005	10,00	12,54	1.239,96
7.4	Recuperação de reboco						1.239,96
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						1.689,23
8.1	Vaso sanitário colocado com caixa acoplada longo branco padrão popular, com conjunto paralelo, arruaia e bucha - fornecimento e instalação.	un	2,04	SINAPI 86903	216,76	106,04	761,86
8.2	Lançamento bucha branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	1,00	SINAPI-86904	90,94	112,93	112,93
8.3	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para banho, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
11	PINTURA						8.305,22
	Fornecimento e aplicação de:						
11.1	Tinta PVA látex com resque de amassamento em paredes interna/externa	m²	826,52	SINAPI/88487	7,50	9,38	7.752,76
11.3	Pintura em emalê sintético 02 tons em esquadras de ferro	m²	6,99	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	130,92
11.4	Pintura de fachada padrão (branco, amarelo - VERTEX) Externo	m²	176,56	41595-SINAPI	6,43	8,04	1.419,54
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>22.017,87</b>

Importa a presente planilha orçamentaria em R\$ 22.017,87 (vinte dois mil e dezessete reais e oitenta e sete centavos) para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruaia e bucha - fornecimento e

*Tomaz da Silva*  
 Presidente dos Obra São Lima  
 CPF: 483.426.685-08  
 C.: 1304278 SSP/PI  
 Socio Administrador


*Wilson Brito Borfim*  
 Engenheiro Civil  
 Eng.º Supervisor do Trabalho  
 CREA Reg. MA. 118281-5

**TRABALHO DE ENFERMAGEM**  
 Rua: José de Sá, 101 - Vila Verde  
 Fortaleza - CE 04128-17

Certidão nº 788493/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 19 folhas

*[Handwritten signature]*



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
 ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

PLANTINA ORÇAMENTÁRIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DUQUE DE CAXAS"  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO MORADA NOVA II

ENCARGOS SOCIAIS: 89,65%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/OSCE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE ENROLIMENTOS						
1.1	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Encargos e pela Prefeitura Municipal de Caxias	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa indicativa de obra (2,00x3,50)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
							1.521,10

PLANTINA ORÇAMENTÁRIA

3.2	Imprima para cartucho	m²	171,20	73949/011 SINAPI	58,86	1.474	2.524,81
3.3	Limpa-vidros resistentes em parede	m²	29,70	84125-SINAPI	29,36	7,34	218,00
3.5	Retirada de folha de portas de passagem	und	3,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	18,00
3.7	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
3.9	Remoção de fachada elétrica	m	100,00	85407-SINAPI	4,25	5,31	531,00
3.10	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	7,58	6,51	65,10
4	CONCRETAGEM						
4.1	Relevo geral de edifícios de telhas cerâmicas	m²	312,00	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
							1.326,00
5	ESCALARIAS						
5.2	Fornecimento e instalação de portas de madeira afinada de(90 x 2,10)m, incluindo caixas, alicates e dobradiças	und	3,00	73880/002-SINAPI	353,14	447,16	1.326,54
							3.292,88


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 PORTADA Nº 071/2017

*[Handwritten signatures and initials]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

(1) documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



# CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06

5.4	Juneta basculante de madeira	und	2,00	1129,085E	306,74	335,93	771,86
5.5	Porta de ferro, abrid, tipo grade com chapra, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,78
6	FERRAGENS						575,91
6.1	Revestimento de acabamento popular	und	9,00	744200/001E-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						3.794,37
7.2	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PE-5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,13	37,64	2.533,81
7.3	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	9,80	1.598,56
8.1	Contrapiso/instituto de concreto, 8=5cm, preparo mecânico	m²	108,75	SINAPI-73907/005	11,12	13,90	1.511,63
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	108,75	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	2.355,31
8.4	Piso cerâmica esmaltado PEI V - 40 X 40 cm aplicado com argamassa industrializada - Ind. Rejunte	m²	108,75	87249-SINAPI	33,00	41,25	4.485,94
9	INSTALACAO HIDROSANTARIA						575,91
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada lousa branca padrão popular, com conuluto para função para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	unm	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82
9.2	Lavatório lousa branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	unm	3,00	SINAPI-66904	90,34	112,93	338,79
9	FERRAGENS						575,91
9.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas.						575,91
10	INSTALACOES ELÉTRICAS						186,50
	Fornecimento e instalação de:						
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,40	13,13	45,39
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und					
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
10.5	Tomada 3P-1T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,26
11	PORTUNA						2.212,10
	Fornecimento e aplicação de:						

**Walter Vieira**  
Prestador nº 0112017

Certidão nº 788498/2117  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 6dzAz


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 48 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7884-98/2017, emitida em 27/07/2017

*Handwritten signatures and initials.*





11.1	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	757,62	SINAPI/08807	7,50	9,38	7.106,48	
11.2	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001	12,91	16,14	64,56	
11.3	Pintura em esquadria sintética 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	5,39	79024/002	14,96	18,73	100,95	
11.4	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTIC)	m²	116,94	41595	6,43	8,04	940,20	
TOTAL GERAL								85.000,00

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 35.220,94 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais e novecenta e quatro centavos)

Trilideia do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco das Chagas Silva Lima*  
CPF: 483.425.683-00  
OI: 1304278 SSSPP  
Socio Administrador

**Wilson Brito Bonfim**  
Engenheiro Civil  
Esp. Engenharia do Trabalho

11.5	MOBILIZACAO	m²	116,94	91595	5,73	5,05	940,20
Externo							

**Wilson Brito Bonfim**  
Engenheiro Civil  
Portabilidade nº 01120017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788493/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 6dz \z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Prof. Wilson Brito Bonfim*

# CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

III Trav. São Joaquim, n° 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.862/0001-06



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
ATA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CEPL  
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 - CPL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA  
ENTRADA: ESTRUTURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONFÁCIO  
R01-25%  
LOCAL: POVOADO MONROS

ENCARGOS SOCIAIS: 80,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/ONSE	SEM RDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE ENROLAMENTOS Taxa de ART (anuidade de responsabilidade técnica, para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução)	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	130,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS GERAIS						3.888,90
21	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	2.118,5	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	225,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	213,75
3	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS PLANTAS ORÇAMENTÁRIA						5.588,90
4	COBERTURA Rebordo geral com substituição de peças do revestimento, telhas danificadas e aplicação de disco queimado na cobertura de madeira	m²	128,22	22372/001SINAPI	3,40	4,25	544,94
5	REVESTIMENTO Revestimento de rebordo	m²	49,08	18779/003	10,04	7,94	576,84
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA Vaso sanitário albinado com caixa suspensa lousa branca padrão popular, com conjunto para frasco para vaso sanitário com parafuso, arnês e bucha - fornecimento e instalação.	un	4,00	SINAPI-86932	340,26	355,94	1.383,76
							3.637,50
							576,84
							570,96

Assinatura do Engenheiro Responsável  
RUBRICA Nº 01234567

11

Assinatura

Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01  
Chave de Impressão: 8izAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
62	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	1,00	53,80	53,80
71	Lâmpada Pl. de 45w com plafondier interna	und	18,00	17,10	307,80
8	PINTURA				18.000,17
81	Fornecimento e aplicação de: Tinta PVA Latex com fecho de emassamento em paredes internas/externas	m²	953,13	7,51	5.940,56
83	Primura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	7,40	16,66	123,38
84	Finalura de fôrta padrão (Vinho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	127,47	6,27	800,04
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.000,00</b>


Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 20.000,10 (Vinte mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos)

Tributária do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Carolina de Oliveira*  
 Franciso das Chagas Silva Lima  
 CPF: 489.426.683-00

*Wilson Brito Bonfim*  
 Eng. Responsável do Trabalho  
 CREA/RN 005.448.788-0

**Eng. Wilson Brito Bonfim**  
 Responsável do Trabalho  
 Portaria nº 071/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dz/z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Emp*  
*[Handwritten signature]*

Página 28/49  
 15/208  
 RUBRICA

**CONST**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 66727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 TERREIRA DO VALÉ - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS DO MARANHÃO/MA  
 ATU: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA: 19/04/2016, ÀS 10:00 HORAS

**PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LAGO"  
 BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/OSSE	SEM BDI	V.UINT	V.TOTAL
1	<b>PARA O BOM TRABALHO</b>						
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Encargado	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Matheus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	<b>SERVIÇOS INDICADOS</b>						
21	Pisca indicativa de obra (2.00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	583,36	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	554,19
3	<b>DEMOLIÇÕES E ESTIMADAS</b>						
							7.285,53

PLANO DE VALORES ADIAP ordinário, incluindo  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

35	Engenharia de assentamento	m²	29,46	SINAPI	41,44	34,05	803,94
34	Remoção de rodapé cerâmico	m	15,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	42,56
35	Remoção de pintura PVA/verficia	m²	516,26	77172-SINAPI	4,16	5,20	2.685,56
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,90	6,00	54,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,65
38	Retirada de Lavatório	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,65
310	Remoção de bonadas e interruptores	und	10,00	85411-SINAPI	6,81	8,51	71,11
311	Remoção das cunhas e prendedores de roupa flutuante	on	21,00	85333-SINAPI	1,54	1,93	40,43
4	<b>CONCRETUNA</b>						
							2.387,98
41	Revisão geral com substituição de peças do aquecimento, rebocos desbarricados e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	312,00	22372/001SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
42	Colar em chapa de aço galvanizado numero ZA, desmontamento de SDCM	m	21,00	72105-SINAPI	38,17	47,71	1.001,96


**Engenharia de Obras**  
 Engenharia nº 011/2017

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzz/uz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



5	ESCALONIAS								
51	Formeçimento e instalaço de portas de madeira almeçada de(0,80 x 2,10)m, incluindo casca, alizares e dobradiças	und	6,00	73880/002-SINAP1	353,74	442,18	2.653,06		
52	Formeçimento e instalaço de portas de madeira almeçada de(0,90 x 2,10)m, incluindo calios, alizares e dobradiças	und	2,00	73880/002-SINAP1	353,74	442,18	884,35		
53	Formeçimento e instalaço de portas de madeira almeçada de(0,60 x 2,10)m, incluindo calios, alizares e dobradiças	und	1,00	73880/002-SINAP1	353,74	442,18	442,18		
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1128-ONSE-SINAP1	308,54	385,68	771,35		
55	Porta de ferro, abria, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarniçes	m²	8,42	73933/001-SINAP1	351,00	438,75	3.694,28		
6	FERRELAGENS								
61	Fechaduras de embutir compoas, para portas externas, padro de acabamento popular	und	5,00	73933/001-SINAP1	51,15	63,95	575,93		
7	REVESTIMENTO								
72	Formeçimento e aplicaço de revestimento ceramico 45cm X 45cm PE15 em paredes internas h=4,40m	m²	67,37	87877-SINAP1	30,11	37,64	2.536,64		
73	Afresco de rodap h=7cm	m²	134,67	SINAP1-88648	7,12	8,90	1.198,56		
74	Recuperaço de reboco	m²	14,67	18128/003	10,03	12,54	183,93		
8	PAINTEIRA								
81	Contrapiso lizo de concreto, e=5cm, preparo mecnico	m²	242,10	SINAP1-73807/006	11,12	13,90	3.365,19		
82	Regularizaço de piso para assentamento de ceramica	m²	242,10	SINAP1-18158/002	17,40	21,75	5.265,68		
9	INSTALAÇO HEDONIZANTINA								
91	Vaso sanitrio sifonado com caixa adotada louca branca padro popular, com conjunto para fluio para vaso sanitrio com parafuso, arruela e bucha - forneçimento e instalaço.	unm	3,00	SINAP1-86932	316,75	395,84	1.187,81		
92	Lavatorio louca branca com coturno, 45 x 55cm ou equivalente - forneçimento e instalaço.	unm	3,00	SINAP1-86904	90,34	112,03	328,78		
93	Banheiro, padro popular - forneçimento e instalaço.	unm	3,00	SINAP1-3829C	43,04	53,85	161,40		
10	INSTALAÇO ELTRICA								
102	Formeçimento e instalaço de: interruptor simples de embutir de 11 com placa - forneçimento e instalaço.	und	3,00	SINAP1/77331	12,10	15,13	45,38		

Ata de Avaliaço  
 Portaria n.º 011/2017

*Handwritten signatures and initials.*


Certido n.º 78849 /2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impresso: 6dzAz

Este documento neste ato registrado foi emitido em: 27/07/2017 e contm 19 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranho, vinculado  Certido n.º 788498/2017, emitida em 27/07/2017

**CONSTRUTORA NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II TRAV. SÃO JOAQUIM, N.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-08  
 TRILDEIA DO VALE - MA



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
103	Interruptor simples de embudo de 2T com placa - fornecimento e instalação.	Und	4,00	SINAP/72932	14,10	17,63
104	Interruptor simples de embudo de 3T com placa - fornecimento e instalação.	Und	1,00	SINAP/83467	16,10	20,13
105	Tomada 3P+T	Und	2,00	SINAP/72339	24,10	30,13
<b>TOTAL GERAL</b>						
						<b>98.607,93</b>

Imposta o presente Orçamento em R\$ 50.412,43 (Cinquenta mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e três centavos)

11/01/2016 às 14:00h, em 18 de Abril de 2016.

II Fornecimento e aplicação de:

Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 480.422.683-00

**Wilson Brito Bonfim**  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Engenharia do Trabalho  
 CREA/MA Nº. 118880-1-5

**Wilson Brito Bonfim**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA Nº. 118880-1-5


Certidão nº 788496/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 3dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*[Handwritten signature]*



II TRAV. SÃO JOAQUIM, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
61	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	un	8,00	316,75	395,94
62	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	3,00	90,34	112,93
63	Lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	43,04	55,50
7	Instalações elétricas				320,98
7.1	Fornecimento e instalação de: Lançadeira PL de 45W com plafonier interna	un	15,00	17,10	21,38
8	PINTURA				10.109,61
8.1	Fornecimento e aplicação de: Tinta PVA látex com reboco de amassamento em paredes interna/externa	m²	755,00	7,50	9,38
8.2	Pintura em esmalte sintético O2 durados em esquadrias de ferro	m²	8,53	14,98	18,73
8.3	Pintura de fábria padrão (whito, amarelo - VERTEX) Externo	m²	356,00	41595-SINAP	6,43

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 20.136,23 (Vinte mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos)

*Wilson Brito Pontim*  
 Francisco das Chagas Silva Lima  
 CPF: 483.425.883-08  
 OI: 1304276 SSP/PI  
 Sócio Administrador

**Wilson Brito Pontim**  
 Representante OAB

PROponente: Prefeitura Municipal de São Mateus - MA  
 Objeto: PROGRAMA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO LUIS GONZAGA BATISTA"  
 ENTIDADE: Secretaria Municipal de Educação  
 ENDEREÇO: SÃO MATEUS - MA  
 PRAZO: 30 Dias  
 POVOADO TIMBAUBA



Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 3dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*Wilson Brito Pontim*  
*Francisco das Chagas Silva Lima*



II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS DO MARANHÃO  
 AT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REP: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONÇALVES PALIANO BATISTA  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO TIMBALIBA

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ONSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
<b>1 TAXAS DE ENCOMENDAS</b>							
11	Taxa de ART (emissão de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
<b>2 MANUTENÇÃO DE OBRAS</b>							
21	Placa Indicativa de obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74208/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Cópia e Imposta municipal de terreno	m²	680,40	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
<b>3 MANUTENÇÃO DE OBRAS</b>							
32	Relevo de Saco Surtido	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
33	Relevo de laje de concreto	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
<b>4 OBRAS DE MANUTENÇÃO</b>							
41	Reviso geral com substituição de peças do queimado, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	550,00	22872/001SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
<b>5 MANUTENÇÃO</b>							
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, perfil de acabamento popular	und	19,00	74088/002-SINAPI	51,19	63,99	1.215,81
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						3.693,71



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01

Chave de Impressão: 6c zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27.07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*[Handwritten signature]*



**CONSTRUTORA**  
**NOROIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATIÊS DO MARANHÃO/MA  
 ATE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 16:00 HORAS

PLANTUA ORÇAMENTARIA  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA FONSECA ROSAT"  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO CAUENHO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAPI/ONSE	SEM BDI	VUNIT	V.TOTAL
1	<b>TAXAS DE EMPLACEMENTO</b>						340,00
11	Taxa de AIT (atuação de responsabilidade técnica, para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Matheus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	<b>SERVICOS GERAIS</b>						2.176,22
21	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74215/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	889,60	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	845,12
3	<b>RECURSOS GERAIS</b>						2.455,14
32	Interno/externo	m²	4,50	72135-SINAPI	4,06	5,20	23,40
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	79,90	72125-SINAPI	4,06	5,20	994,68
34	Reboco de Sola Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,69	14,86	29,76
35	Reboco de Lavatório	und	1,00	85333-SINAPI	11,69	14,86	14,89
4	<b>CONCRETAS</b>						2.455,14
41	Revestimento geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	57,68	72105-SINAPI	3,83	4,25	2.455,14
5	<b>FERRELAGENS</b>						319,95
51	Fechaduras de embutir completo, para portas e janelas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74056/002- SINAPI	56,82	69,96	319,95
6	<b>REVESTIMENTOS</b>						893,52
61	Limpieza de azulejo	m²	256,61	73948/003- SINAPI	5,87	7,94	893,52



Certidão nº 78849/1/2017  
 27/07/2017, 13 01  
 Chave de Impressão: 6dzAz  
 ( ) documento neste ato registrado foi emitido em: 27/07/2017 e contém 49 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*Handwritten signatures and initials*

**CONSTRUTORA NOROIS CONSTRUÇÕES LTDA**

II TRAV. SÃO JOAQUIM, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



8	PAVIMENTAÇÃO	m²	144,00	73948/011	11,70	14,74	2.132,56
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	und	2,00	11757-SINAPI	19,56	24,4	48,90
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
10	Fornecimento e instalação de: Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72391	12,10	15,1	45,99
102	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72392	14,10	17,63	70,52
103	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72457	16,10	20,13	79,13
104	Tomada 3p+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,36
11	<b>PINTURA</b>						<b>4094,52</b>
111	Fornecimento e aplicação de: Tinta PVA later com retoque de emassamento em paredes internas	m²	400,35	SINAPI/89487	7,50	9,38	3.755,28
112	Pintura em esmalte sintético OZ demãos em esquadras em ferro	m²	5,98	73924/002	14,98	18,73	100,95
113	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	22,15	74245/001	6,43	8,04	178,09
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>15.815,49</b>

Imposto a presente planilha orçamentária em R\$ 15.815,49 (Quinze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)

*Tomada das obras de obra R1*

Franlison das Chagas Silva Lima  
 CPF: 403.025.683.00  
 CL: 1394278 SSP/PI  
 Selo: Administrador

*Wilson Brito Bonfim*  
 Engenheiro Civil  
 Registro Profissional em Engenharia de Trabalho  
 CREA/Pis. No. 11000001-4



Certidão nº 788491/2017  
 27/07/2017, 13 01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

( ) documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*emp*  
*per*



**CONSTRUTORA**  
**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.952/0001-00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATÉUS DO MARANHÃO/MA  
 AT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2016, ÀS 10:00 HORAS

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO  
 BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERENCIA SINAP/ORSÉ	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAVAR DE ALUMINIO E LAMINADO						
11	Taxa de ART (registro de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composico	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pelo Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composico	120,00	150,00	150,00
21	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/002 SINAP	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	340,12	73859/002 SINAP	0,76	0,95	323,11
3	DEMOLICOES E RETIRADAS						
35	Remocao de pintura PVA/Acrylica	m²	696,07	72125-SINAP	4,16	5,20	3.619,56
4	COBERTURA						
41	Revoque geral de toldados de telhas ceramicas	m²	173,79	72101-SINAP	3,40	4,25	738,51
5	ESQUADRIAS						
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira alveoladas de 0,90 x 2,10)m, incluindo cebra, alizares e dobradiças	und	3,00	73860/002 SINAP	353,74	442,18	1.326,54
54	Portas decorativas de madeira	und	2,00	1128 ORSE	308,74	385,93	774,86
6	PERFILADOS						
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74008/002 SINAP	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						
71	Limpeza de azulejo	m²	58,64	73948/003	5,87	7,34	288,62

**Três de Maio Vieira**  
 Rua: ...  
 Fone: ...  
 Plicar nº 01142017

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017




Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6rAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*[Handwritten signature]*

**CONSTRUTORA NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA**

II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 66727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizidela do Vale - MA



7	PAVIMENTAÇÃO	m²	356,35	SINAP-73907/006	13,79	14,74	5.252,60	
8	INSTALAÇÃO HIGIENIZANTE						555,81	
81	banca padrão popular, com conjunto para lavatório foga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	2,00	SINAP-66932	336,75	395,04	791,88	
82	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	un	1,00	SINAP-66804	90,34	112,03	112,99	
83	banca padrão popular, com conjunto para lavatório foga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	1,00	SINAP-66906	43,04	53,80	53,80	
9	PINTURA						34.328,00	
91	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.016,05	SINAP/88487	7,50	9,38	9.530,56	
92	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em cobogo interna/externa	m²	4,50	SINAP/88487	7,51	9,39	42,26	
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	75,90	79497/001-SINAP	12,91	16,14	1.225,03	
94	Pintura em esquadria alétrico D2, dentes em esquadrias de ferro	m²	42,85	73924/002-SINAP	14,98	18,73	802,56	
95	Pintura de fôto padrão tremalho, amarelo - VERTEX ELEGIO	m²	314,50	43899-SINAP	6,43	8,04	2.526,58	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>34.328,00</b>

83 | banca padrão popular, com conjunto para lavatório foga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Wilson Brito Bonfim*  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Responsável do Trabalho  
 CREA MA 11488/2014

*Wilson Brito Bonfim*  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Responsável do Trabalho  
 CREA MA 11488/2014

Financiada das Contas Simo Lima  
 CPF: 490.442.600-00  
 CL: 1304276 SSP/PI  
 Selo do Administrador




Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:11  
 Chave de Impressão 6dzAz

C documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 43 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783498/2017, emitida em 27/07/2017

*Wilson Brito Bonfim*


**CONSTRUTORA NOROIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II TRAV. SÃO JOAQUIM, Nº 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Itaipeta do Vale - MA

Quantidade	Descrição	Unidade	Quantidade	SINAPI	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
81	Lingera de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	327,98	SINAPI-78607/006	11,78	14,74	4.894,43	4.894,43	
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						189,38	189,38	
91	Terminação coroada, de mesa, 1/2" ou 3/8" para banheiro, puxador, puxador e esquadro	un	2,00	SINAPI-86905	49,04	53,80	107,60	107,60	
20	PORTADA						15.901,44	15.901,44	
	Formatação e aplicação de:								
101	Tinta PVA Latex com retoque de embaçamento em paredes interna/externa	m <sup>2</sup>	1,076	SINAPI/89407	7,50	9,36	10,056,91	10,056,91	
102	Tinta PVA Latex com retoque de embaçamento em cobogó interna/externa	m <sup>2</sup>	1,50	SINAPI/89487	7,51	9,36	14,07	14,07	
103	Portada em cama morta de 1,50x1,50x0,15	m <sup>3</sup>	162,90	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.309,72	1.309,72	
104	pintura em esquadros de madeira	m <sup>2</sup>	76,68	79497/003-SINAPI	19,75	16,14	1.241,90	1.241,90	
105	Pintura em esquadro sintético 02 dentado em esquadros de ferro	m <sup>2</sup>	12,90	78924/003-SINAPI	16,66	18,73	239,74	239,74	
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>31.322,29</b>	<b>31.322,29</b>

Itaipeta do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Wilson Brito Borfim*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Reg. Ma. 11000001-3

Wilson Brito Borfim  
 Engenheiro Civil  
 CREA Reg. Ma. 11000001-3



CPL - CM SLG  
 FLS. 217  
 RUBRICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017.

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido e n 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Prof. Borfim*  
 19/11

**CONSTRUTORA NORIÕES CONSTRUÇÕES LTDA**

II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Trizideira do Vale - MA

CPL - CM SLG  
 FLS. 218  
 RUBRICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
 ATR. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/07/2017, ÀS 10:00 HORAS

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA APARECIDA"  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO BARRO PRETO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T	REFERENCIA SINAPI/ORE	SEM BDI	V/UNIT	V/TOTAL
1	TAXAS DE EMPL. IMPRINTAS						2200,00
11	Ita de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agrimensão do Maranhão) - Escutelo.	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reformo, expedido pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	150,00	150,00	150,00
2	SERVÍCIOS GERAIS						1.200,00
21	Faixa indicativa de obra (2.000x3,00)m	m²	6,00	74209/101 SINAPI	177,48	271,08	1.644,48
22	Sinapi e limpeza interna de terreno	m²	223,53	73652/022 SINAPI	0,76	0,95	212,28
3	DEMOLEÇÕES E LIMPANÇAS						6.000,00
31	Remoção de pintura PVA/acrílica paredes interno/externo	m²	1.076,43	72125-SINAPI	4,96	5,20	5.597,44
32	Remoção de pintura PVA/acrílica cobogó interno/externo	m²	1,90	72125-SINAPI	4,96	5,20	7,90
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
*21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*22 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*24 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*25 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*26 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*27 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*28 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*29 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*30 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*31 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*32 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*33 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*34 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*35 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*36 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*37 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*38 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*39 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*40 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*41 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*42 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*43 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*44 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*45 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*46 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*47 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*48 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*49 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*50 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*51 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*52 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*53 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*54 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*55 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*56 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*57 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*58 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*59 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*60 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*61 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*62 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*63 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*64 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*65 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*66 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*67 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*68 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*69 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							
*71 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS							

**CONSTRUTORA NORIÕES CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua São Mateus, nº 26  
 Povoado Barro Preto  
 CEP: 65727-000

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6x zAz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

CM SLG  
S. 219  
RUBRICA

**CONSTRUTORA NORIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Teresopolis do Vale - MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
8	<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>					1.235,95
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arveia e bucha - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAP/86932	316,76	305,95
82	Lançamento buça branca com esgoto, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAP/86904	90,34	112,93
83	Torrilha cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para banheiro, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAP/86906	49,04	53,80
9	<b>PINTURA</b>					16.699,18
	Fornecimento e aplicação de:					
91	Tinta PVA látex com reboque de ematamento em paredes interna/externa	m²	1.295,00	SINAP/89487	7,51	9,38
92	Tinta PVA látex com reboque de ematamento em cobogó interna/externa	m²	4,50	SINAP/85467	7,51	9,36
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	95,90	79497/001-SINAP	19,79	16,14
94	Pintura em esmalte sintético 02 dentes em esquadrias de ferro	m²	22,80	79924/002-SINAP	16,66	18,73
95	Pintura de fachada padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	354,50	41395-SINAP	6,27	8,04

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 39.192,49 (Trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quatrocentos e nove centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
83	Torrilha cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para	un	2,00	SINAP/86906	49,04	53,80

*Francisco de Assis Silva Lins*  
 Administrador

Francisco das Chagas Silva Lins  
 CPF: 403.425.683-00  
 CI: 1304279 SSP/PI  
 S000 Administrador

**Wilson Brito Bonfim**  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Segurança do Trabalho  
 CREA/Reg. No. 110000071-3

**Projeto de Engenharia**  
 Fortaleza nº 01120-17

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13 01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

( ) documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*19*  
*[Handwritten signature]*

**CONSTRUTORA**  
**NORTIOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II TRAV. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06  
 Tridela do Vale - MA



APRESENTA MUNICIPAL DE SÃO MATÉIS DO MARANHÃO/MA  
 ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "PAULO FREIRE"  
 BDI: 25%  
 LOCAL: POVOADO LAGONHA

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ONS	SEM BDI	V/UNIT	V/TOTAL
1	TAXAS DE EMPLACEMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Educação	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVÇOS INICIAIS						2.086,87
21	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	713,60	79859/002 SINAPI	0,76	0,95	676,97
3	DEMOLIÇÕES E RETENÇÕES						1.407,94
31	Remoção de pintura PVA/acrílica paredes interno/externo	m²	1.255,00	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.526,00
32	Remoção de pintura PVA/acrílica cobogó interno/externo	m²	4,50	72125-SINAPI	4,16	5,20	23,40
BDI: 25%							
34	Retardo no Borta Sanitria	und	1,00	82332 SINAPI	11,01	14,00	76,76
35	Retardo de Lanatório	und	2,00	85393-SINAPI	11,91	14,89	29,78
4	COBERTURA						3.222,85
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	758,32	72101-SINAPI	3,40	4,25	3.222,86
5	FERREJANTES						513,92
51	Ferraduras de embutir completa, para portas e batentes, para ser ue arrematando pupular	und	8,00	74968/003-SINAPI	63,73	60,00	513,92
6	REVESTIMENTO						2.243,47
61	Limpeza de parede	m²	305,65	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	2.243,47
7	PAVIMENTAÇÃO						5.994,82
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	406,65	SINAPI-73907/006	14,79	14,74	5.994,82

**Paulo Freire**  
 Rua do Brasil, 100  
 Fone: (98) 3241-1234  
 Recife - PE 0112017

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:0'

Chave de Impressão: fdzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*[Handwritten signatures]*



# CONSTABILITDA MORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.852/0001-06

FLS. 221  
 RUBRICA A  
 CPL - CM SLG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Instalação elétrica				5.564,20
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	259,64	11,79	3.057,09
72	Reposar na calçada em concreto 12 mps, traço 1:3:5 (cimento/areia/terra), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, latices impermeáveis e acabamento.	m²	49,24	28,24	1.391,14
8	Instalação hidráulica				387,00
81	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	43,04	86,08
9	Partida				16.300,52
91	Fornecimento e aplicação de:				
91	Tinta Pó/Látex para redequar de acabamento em paredes internas/externas	m²	1.305,68	7,50	9.792,60
92	Tela p/A Lãen com reforço de entossamento em coberto interno/externo	m²	3,13	7,50	23,48
93	Parque sem esquadros de madeira	m²	89,71	12,91	1.158,92
94	Parque em esmalte sintético 02 demãos em esquadros de ferro	m²	7,75	14,98	115,80
95	Parque de falso piso (vermelho, amarelo, verde) Esqente	m²	280,90	6,43	1.809,80
TOTAL GERAL					28.127,28

Importa a presente planilha orçamentária R\$ 26.127,28 (Trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

17/07/2017  
 Iratidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Caro Sr. Engenheiro*  
 Francisco de Gurgis Silva Lima  
 CPF: 454.425.983-10  
 CI: 1304276 SIMEPI  
 São Paulo, SP

Wilson Brito Brito  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Siquinho do Tadeu  
 CREMA, MA, 1102001-5

Ata de Medição  
 01/2017


Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dz/z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*Eng. Siquinho do Tadeu*  
*198*



**CONSTRUTORA**  
**MORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
 CNPJ: 07.177.952/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
 ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

RS 2.596,50

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAMAUEA SOUSA PAULDO\*  
 LOCAL: POVOADO SÃO JOSÉ  
 RDI: 15%  
 ENCARGOS SOCIAIS: 89,18%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSSE	SEMI BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	Taxa de IPTU (anuidade de responsabilidade técnica) para registro junto ao CRA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Emissão pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS GERAIS						1.738,97
21	Demarcação de terreno	m²	5,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capta e limpeza manual de terreno	m²	420,92	73659/002 SINAPI	0,76	0,95	399,87
3	REMOÇÕES E REFORMAS						7.589,54
31	Remoção de pintura PVA/acrílica paredes PLÁSTIC ORÇAMENTAL/A	m²	1.305,68	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.789,54
<b>ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
35	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	89,71	72125-SINAPI	4,16	5,20	466,49
36	Remoção de calha e condutores de água pluvial	m	47,00	05303-SINAPI	1,54	1,93	90,71
4	COBERTURA						4.538,30
41	Rebordo geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	313,50	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.328,13
42	Capta em chapas de aço galvanizado numero 24, desmontamento de 50cm	m	47,00	72305-SINAPI	46,09	60,11	2.825,17
5	FORMAÇÕES						319,95
51	Formatura de esbôço completa, para portas externas, perfil de acabamento popular	unq	5,00	74058/002-SINAPI	51,19	63,99	319,95
6	REVESTIMENTOS						359,19
61	Limpa de açoço	m²	48,80	73619/003-SINAPI	5,87	7,34	359,19

Trabalha com Segurança  
 Trabalho em Segurança  
 Trabalho em Segurança  
 Trabalho em Segurança


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788496/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788496/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Clave de Impressão: 6dz/2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Handwritten signature and initials.*



# CONSTRUTORA NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA

Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.052/0001-06  
Trizidela do Vale - MA



104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/89467	29,22	24,19	20,19
105	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/77339	25,52	30,13	60,26
<b>11</b>	<b>PLINTINA</b>						<b>5.119,07</b>
Fornecimento e aplicação de:							
111	Três (3) A later com rebordos de entressentimento em paredes interna/externa	m²	400,35	SINAPI/88487	7,51	9,38	3.755,26
112	Porta em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	64,56
113	Porta em esquadrias sintéticas Q2 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	79924/002-SINAPI	16,66	18,73	100,96
114	Porta de fibra plástica (vinho, amarelo, branco gelô-VERDES) Externo	m²	149,04	41595-SINAPI	5,27	6,04	1.196,28
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>48.106,50</b>

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 48.795,50 (Quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de julho de 2016.

*Caroline de Oliveira*  
CPF: 493.425.083-00  
Cl. 1304276 SSP/PI  
Estado Administrador

*Wilson Brito Pontim*  
Engenheiro Civil  
Engº Responsável Técnico  
CREA Reg. Núm. 110388/MA

Trizidela do Vale, MA, 18 de julho de 2016  
Portada nº 0714/2017

Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01

Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 48 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

*Prof. [Signature]*



# NOROESTE CONSTRUTORA LTDA

Trav. 550 Joaquim, n° 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Incideira do Vale - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão n° 738498/2017, emitida em 27/07/2017



<b>5 ESCURUMAS</b>									
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira alindada de 0,80 x 2,10m, incluindo cabos, alçavães e dobradiças	und	5,00	73080/002-SINAPI	353,74	442,18	2.653,08		
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira alindada de 0,90 x 2,10m, incluindo cabos, alçavães e dobradiças	und	2,00	73080/002-SINAPI	353,74	442,18	884,36		
53	Fornecimento e instalação de portas de madeira alindada de 0,60 x 2,10m, incluindo cabos,	und	1,00	73080/002-SINAPI	353,74	442,18	442,18		
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	306,74	385,93	771,86		
55	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 67x210cm, com querengêes	m²	8,42	73993/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28		
<b>6 FERRAMENTAS</b>									
61	Fechaduras de embutir completa, para portas escuras, padrão de acabamento popular	und	9,00	74066/002-SINAPI	56,82	62,99	575,91		
<b>7 REVESTIMENTOS</b>									
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PE-5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	36,11	37,64	2.535,81		3.778,27
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,50	1.198,56		
<b>8 PAVIMENTAÇÃO</b>									
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparado mecânico	m²	220,10	SINAPI-73907/006	11,12	13,50	3.059,39		16.925,70
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	220,10	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	4.787,15		
83	Fornecimento e instalação de portas de madeira aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	236,10	87249-SINAPI	33,06	41,25	9.079,15		
<b>9 INSTALAÇÃO HIDROALUMINARIA</b>									
91	Vaso sanitário esfornelo com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	unm	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82		2.886,01
92	Laveleira louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	unm	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,83	338,79		
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	unm	3,00	SINAPI-86906	49,04	53,80	161,40		
<b>10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
Fornecimento e instalação de:									
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	7,83	15,13	45,39		
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	70,52		
								<b>158,38</b>	

**Thales da Silva Vieira**  
Engenheiro Civil  
Registro nº 07112017

Certidão n° 788498/2017  
27/07/2017, 14:01  
Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
 II Trav. São Joaquim, n.º 26/CEP: 66727-000  
 CNPJ: 07.177.882/0001-06  
 Itaipava do Vale - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
 ATU: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, AS 10:00 HORAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 PLANTÃO ORÇAMENTAL  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO -  
 BDI: 25%  
 LOCAL: PONTO SINALIZADO

ENCARGOS SOCIAIS: 89,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SINAP/GRUPE	SEM BDI	V UNIT	V TOTAL
1	TAXAS DE ENROLAMENTOS			SINAP/GRUPE OUT/2015			960,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa por expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	110,00	150,00
2	SERVIÇOS GERAIS						1.085,29
21	Placa indicativa da obra (2.00x3,00)m	m²	6,00	74309/001 SINAP	177,48	212,85	1.331,10
22	Capota e limpeza manual de terreno	m²	583,36	79859/002 SINAP	0,76	0,95	554,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

32	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluído corte de regularização	m²	220,10	SINAP/73801/001	12,48	15,80	3.433,58
33	Reforma cabideiros de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	25,45	79806/001 SINAP	27,22	54,03	826,06
34	Remoção de rodapé cerâmico	m	15,00	85411 SINAP	2,27	2,04	42,50
35	Remoção de pintura PVA/Acrylica	m²	516,46	72125 SINAP	4,16	5,20	2.685,58
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142 SINAP	4,80	6,00	54,00
38	Retirada de Lanteira	und	3,00	85339 SINAP	11,91	14,89	44,67
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416 SINAP	6,81	8,51	85,10
311	Remoção de cabos e condutores de água fria/bril.	m	21,00	85383 SINAP	1,54	1,93	40,53
4	COMERCIAL						12.688,31
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,00	72101 SINAP	3,40	4,25	1.326,00
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desmontamento de 50m	m	54,00	74309 SINAP	40,40	80,11	4.376,71

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Rua São João nº 011/2017



*Handwritten signatures and initials.*

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dz/z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
 ATE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CTL  
 REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CTL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  
 ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DOM PEDRO I" POVOADO  
 BDI: 25

ENCARGOS SOCIAIS: 89,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/OSSE OUT/2015	SEM BDI	V/UNIT	V'TOTAL
1	Taxa de ART (anexo de de						
11	responsabilidade (técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Encargos	und	1,00	Composição	152,00	150,00	150,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
21	Piso indicativo da obra (2.00x3,00m)	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	600,40	73059/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
3	REFORMA DE						1.331,10
<b>ESTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DOM PEDRO I" POVOADO</b>							
<b>REGISTRO</b>							
25	Mano de obra (diária) com estrutura	111					
25	Mano de obra (diária) com estrutura	m²	1.080,60	72175-SINAPI	4,16	5,20	5.619,12
26	Revestido de folha de portas de madeira	und	9,00	72142-SINAPI	4,90	6,00	54,00
27	Revestido de Base Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
28	Revestido de Lavatório	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	24,89	59,56
210	Demolição de paredes e interruptores	und	15,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	127,65
41	Revestido geral com substituição de peças do riponamento, telhas danificadas e aplicação de piso quando na estrutura de madeira	m²	550,00	22372/001 SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
5							1.978,33

**Trabalho em São Mateus do Maranhão**  
 Prefeitura nº 0418047

*Handwritten signature and initials.*

Certidão nº 788493/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



52	Fornecimento e instalação de portez de madeira alveolada de 0,50 x 2,10m, incluindo colares, alçarzes e dobradiças	und	9,00	73980/002-SINAP/1	376,09	442,18	3.979,62
61	Fechaduras de embutir completa, para portez esquadras, com chave e acabamento popular	und	2,00	74099/002-SINAP/1	51,19	63,99	575,91
73	Aplicação de rodapé 1x7cm	m²	246,60	SINAP/1-89648	7,12	8,80	2.212,54
74	Recapeamento de reboco	m²	46,00	18128/003	10,03	12,54	576,84
81	Concreto armado de concreto, gr. Sctm, preparo mecânico	m³	373,06	SINAP/1-73907/006	11,12	13,90	5.185,53
82	Regularização de piso para acabamento de cerâmica	m²	373,06	SINAP/1-18158/002	17,40	21,75	8.114,06
84	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 30x 30 cm aplicado com argamassa industrializada incl. Rejunta	m²	373,06	87349-SINAP/1	33,00	41,25	15.388,73
91	Vaso sanitário alveolado com caba, adopada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com assento, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAP/1-89592	316,75	395,94	1.583,76
93	Portez externas, padrão de acabamento popular e instalação	und	3,00	74009/002-SINAP/1	24,19	29,99	275,91
99	Fornecimento e instalação de: Ferramenta e aplicação de: Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAP/1/72393	12,40	18,13	72,92
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAP/1/72392	14,10	17,63	105,78
104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAP/1/83467	16,10	20,13	120,78
105	Tomada 3x1-1	und	4,00	SINAP/1/72399	24,10	30,13	120,52
11	Ferramenta e aplicação de:						

Atestado de Realização de Serviço  
 Das OBRAS DE REFORMA E  
 Reforma nº 0112017

Certidão nº 788498/2017

27/07/2017, 13:01

Chave de Impressão: 6d:Az

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folias

*[Handwritten signature]*



111	Tinta PVA Latex com rebouque de emassamento em paredes interna/externa	m²	953,13	SMAPI/89487	7,50	9,38	8.940,36
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	2,42	79497/001-SMAPI	12,91	16,14	39,06
113	Pintura em esquadrias de alumínio em esquadrias de ferro	m²	4,07	79924/002-SMAPI	14,98	18,73	76,23
114	Pintura de fôrma pedrão (Vitrho, sembarde, Vitrho e Selenite)	m²			6,43	8,04	1.024,86

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 65.872,65 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

*Francisco dos Orlans Silva Lima*

Francisco dos Orlans Silva Lima  
CPF: 469.425.083-00  
O: 1.304276 SSP/PI  
São João del-Rei/MG

*Wilson Brito Bonfim*

Wilson Brito Bonfim  
Engenheiro Civil

Linha Imp. (Imp. T11500001/3

Impressão em papel sulfite  
Fortaleza nº 0112017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 788498/2017  
27/07/2017, 13:01

Chave de Impressão: 6dz lz

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

*Handwritten signatures and initials.*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170111613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



**1. Responsável Técnico**  
**JOSE CARLITO DE CASTRO**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060435351-0  
 Empresa contratada: NORTOS CONSTRUCOES LTDA Registro: 000006718-0

**2. Contratante**  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07  
 PRACA DA MATRIZ, N. 42, Bairro: CENTRO Nº:  
 Complemento: UF: MA CEP: 65470000  
 Cidade: SAO MATEUS  
 País: Brasil  
 Telefone: (00) 0000-0000 Email:  
 Contrato: Não especificado Celebrado em:  
 Valor: R\$ 20,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação Institucional: Outros  
 Situação: BAIXA DE ART  
 Atendido: SIM Data da Situação: 27/07/2017  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição: ok

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07  
 diversos Nº:  
 Complemento: Bairro: sede e povoados  
 Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
 Telefone: (00) 00000-0000 Email:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de início: 20/05/2016 Previsão de término: 11/07/2016  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	19,00	un
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	19,00	un

**5. Observações**  
 ART DE EXECUCAO DE REFORMAS DE 19 ( DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS- MA, CONFORME PROJETO TECNICO E SEUS ANEXOS E PLANO DE TRABALHO QUE FAZEM PARTE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.7204/2016, TOMADA DE PREÇOS N. 002/2016, CONTRATO N. 20160083/2016, NO VALOR DE R\$= 574.369,64 ( QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima JOSE CARLITO DE CASTRO - CPF: 057.956.053-87  
 Local de data de  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO - CNPJ: 06.019.491/0001-07

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 26/07/2017

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w5ZAs  
 Impresso em: 27/07/2017 às 13:01:12 por: adept, ip: 179.108.78.218

Certidão nº 788498/2017  
 27/07/2017, 13:01  
 Chave de Impressão: 6dzAz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

## DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA LICITANTE

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara formal e expressamente perante a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que disponibilizará equipe técnica, instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais e suficientes para utilização nos serviços os quais se encontram em condições de produção plena para o cumprimento do objeto da licitação.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
CI.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

## Anexo V

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

### DECLARAÇÃO DA EMPRESA QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVE OS TRABALHOS

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara perante a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital da Tomada de Preços nº. 006/2022, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF:493.425.683-00  
Cl.:1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

## Anexo VII

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **Tomada de Preços nº.006/2022**, bem assim com as condições de contratação, estabelecida na minuta do contrato que nos foi fornecida com o Edital;

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura;

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas necessárias, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recursos, firmar compromissos e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
CI.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/12/2021****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Inscrição Estadual: 123937957


Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Nº do Registro: 21200691055

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0219



FOLHA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	204.569,24	204.569,24
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>204.569,24</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	52.849,25	52.849,25
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>151.719,99</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.023,62	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	779,86	
PRO-LABORE	26.400,00	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	4.208,00	38.211,48
DESPEAS TRIBUTARIAS SIMPLES	13.085,34	13.085,34
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	5.984,49	
DESPEAS DIVERSAS	35.547,30	42.791,79
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>57.631,38</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>57.631,38</b>

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**BALANÇO PATRIMONIAL****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957

Data de Registro : 25/11/2009



0219

Número de Registro: 21200691055

Folha: 2

**ATIVO**

CIRCULANTE	949.825,18 D
DISPONIVEL	881.843,49 D
CAIXA	881.843,49 D
CAIXA MATRIZ	881.843,49 D
CREDITOS	67.981,69 D
CLIENTES	67.981,69 D
CLIENTES GERAIS	67.981,69 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	276.926,00 D
IMOBILIZADO	276.926,00 D
IMOBILIZADO EM USO	318.460,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.660,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	54.800,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.534,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.026,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	12.508,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.226.751,18 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	1.511,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.511,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.511,30 C
SIMPLES A RECOLHER	1.511,30 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.239,88 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 1.226.751,18 ( Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**BALANÇO PATRIMONIAL****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0219

Inscrição Estadual : 123937957

Data de Registro : 25/11/2009

Número de Registro: 21200691055

Folha: 3

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	425.239,88 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	425.239,88 C
LUCRO NO PERÍODO	425.239,88 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.226.751,18 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 1.226.751,18 ( Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

## NOTAS EXPLICATIVAS

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957

Data de Registro: 25/11/2009



FOLHA: 4

Número de Registro: 21200691055

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, localizado na 2ª Tv São Joaquim, N° 26, Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.3-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.4-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.5-Capital Social**

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI



## NOTAS EXPLICATIVAS

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000


TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957

Data de Registro: 25/11/2009



FOLHA: 5

Número de Registro: 21200691055

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0219

Número do Registro: 21200691055

FOLHA : 0001

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{949.825,18}{1.511,30} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILG : } 628,4822$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{949.825,18}{1.511,30} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILC : } 628,4822$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{949.825,18}{1.511,30} \quad \text{ILS : } 628,4822$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{881.843,49}{1.511,30} \quad \text{ILI : } 583,5$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

*Francisco das Chagas Silva Lima*  
*[Handwritten signature]*

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0219



FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	881.843,49	IPD =		
	Ativo Circulante	949.825,18		IPD :	0,9284

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	0,00	IPE =		
	Ativo Circulante	949.825,18		IPE :	0

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	949.825,18	IPAC =		
	Ativo	1.226.751,18		IPAC :	0,7743

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	0,00	IPC =		
	Ativo Circulante	949.825,18		IPC :	0

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/09

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0219



## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.225.239,88}{1.167.608,50}$	IVRP :	1,0494
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.225.239,88}{0,00}$	IPELP :	1225239,88
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.225.239,88}{1.511,30}$	IPET :	810,7192
--------	---	--------	---------------------------------	--------	----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.225.239,88}{1.226.751,18}$	IPP :	0,9988
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{122.523.988,00}{1.226.751,18}$	Pontuação :	10
				C :	99,8768

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{27.692.600,00}{1.225.239,88}$	Pontuação :	9
				IC :	22,6018

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{949.825,18}{1.225.239,88}$	LRP :	0,7752
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0219

Nº do Registro: 21200691055

FOLHA : 0004

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.511,30}{1.226.751,18} \quad \text{IEG : } 0,0012$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.511,30}{1.226.751,18} \quad \text{IEC : } 0,0012$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.511,30}{1.225.239,88} \quad \text{ICT : } 0,0012$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

*eml* *14*  
*[Handwritten signature]*

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0219



FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{204.569,24}{1.226.751,18}$	IGA :	0,1668
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{204.569,24}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{425.239,88}{1.226.751,18}$	RA :	0,3466
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{42.523.988,00}{1.225.239,88}$	Pontuação :	10
				RPL :	34,7067

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{204.569,24}{146.937,86}$	IRD :	1,3922
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.225.239,88}{1.226.751,18}$	IIF :	0,9988
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.226.751,18}{1.511,30}$	ISG :	811,7192
-------	--	-------	---------------------------------	-------	----------

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

I.E.: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0219

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =  $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$  IGI =  $\frac{276.926,00}{1.225.239,88}$  IGI : 0,226

**TABELA AVALIAÇÃO**

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 16:56 SOB Nº 20220032858.  
PROTOCOLO: 220032858 DE 11/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200260134. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.  
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2022.  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/05/2022 as 11:46:13.

Válido até: 08/08/2022.

Código de Controle: 695035.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001509  
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72  
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 08/08/2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 3195.3508.3508.3822



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201677927
NIRE 21200691055 CNPJ 07.177.852/0001-06			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, Nº 26, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20220032858 20201177196	11/01/2022 22/12/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 223 223 223 310	20201177196 20200438646 20190005920 20180002058 20170471144	22/12/2020 23/06/2020 08/01/2019 04/01/2018 20/07/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO BALANCO BALANCO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002 002	20170357740 20170357740	09/06/2017 09/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 223 002	20170208540 20160268044 20150068859 20140098259 20130583634	12/01/2017 04/03/2016 26/01/2015 04/02/2014 23/08/2013	BALANCO BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20130010553 20121832210	08/01/2013 04/10/2012	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20120028239 20110293509	11/01/2012 16/05/2011	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20100322506 20100064795	01/06/2010 19/02/2010	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316 002	20090416511 21200691055	25/11/2009 25/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONVERSAO DE SOCIEDADE CIVIL/SOCIEDADE SIMPLES

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2022, às 17:45:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QAL8UPLB.



MAC2201677927

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
Endereço : 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21200691055

Arquivado em 25/11/2009

Inscrição Estadual nº 123937957  
C.N.P.J. nº 07.177.852/0001-06

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 493.425.683-00  
R.G.: 1304276 SSP/PI

*Handwritten signature and date: 01/01/2021*

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

Nº do Registro : 21200691055

LIVRO : 0001

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	874.670,24
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	12.524,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.660,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	54.800,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	26.366,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	10.960,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	719,76
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	367.608,50
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>1.168.328,26</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>1.168.328,26</b>
02/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	6.024,54
Total Débitos			6.024,54
Total Créditos			6.024,54
03/01	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
Total Débitos			105,00
Total Créditos			105,00
06/01	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	160,22
Total Débitos			160,22
Total Créditos			160,22
08/01	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	400,00
Total Débitos			400,00
Total Créditos			400,00
14/01	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.635,00
14/01	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	69,69
Total Débitos			2.704,69
Total Créditos			2.704,69
15/01	121.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	3.542,25
15/01	132.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - recebimento de clientes diversos	12.524,02
Total Débitos			16.066,27
Total Créditos			16.066,27
20/01	120.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL	719,76
Total Débitos			719,76
<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>			<b>1.231.834,74</b>
<b>Créditos :</b>			<b>1.231.834,74</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009 N° do Registro : 21200691055

LIVRO : 0001

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.231.834,74</b>
			<b>Créditos : 1.231.834,74</b>
			Total Créditos 719,76
21/01	24.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	564,55
			Total Débitos 564,55
			Total Créditos 564,55
29/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional	240,38
			Total Débitos 240,38
			Total Créditos 240,38
31/01	96.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.234.839,67</b>
			<b>Créditos : 1.234.839,67</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.234.839,67</b>
			<b>Créditos : 1.234.839,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06


Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.234.839,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.234.839,67</b>
03/02	109.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	17.425,65
		Total Débitos	17.425,65
		Total Créditos	17.425,65
05/02	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	60,27
05/02	122.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.652,30
		Total Débitos	4.712,57
		Total Créditos	4.712,57
06/02	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	160,22
06/02	73.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	265,22
		Total Créditos	265,22
07/02	85.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
14/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.352,00
		Total Débitos	2.352,00
		Total Créditos	2.352,00
19/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 01/2021 DAS	240,38
19/02	25.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	450,28
		Total Débitos	690,66
		Total Créditos	690,66
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional	963,43
27/02	97.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	3.163,43
		Total Créditos	3.163,43
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.263.849,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.263.849,20</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.263.849,20</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.263.849,20</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06


Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.263.849,20	Créditos : 1.263.849,20
		A Transportar =====> Débitos :	1.263.849,20	Créditos : 1.263.849,20



## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.263.849,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.263.849,20</b>
02/03	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	199,25
02/03	110.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021	16.845,00
		Total Débitos	17.044,25
		Total Créditos	17.044,25
05/03	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
06/03	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,15
		Total Débitos	65,15
		Total Créditos	65,15
07/03	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
08/03	123.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.751,25
		Total Débitos	4.751,25
		Total Créditos	4.751,25
13/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.152,45
		Total Débitos	2.152,45
		Total Créditos	2.152,45
17/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 02/2021 DAS	963,43
		Total Débitos	963,43
		Total Créditos	963,43
20/03	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	462,83
		Total Débitos	462,83
		Total Créditos	462,83
29/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	1.010,70
		Total Débitos	1.010,70
		Total Créditos	1.010,70
31/03	98.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.293.004,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.293.004,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.293.004,26	Créditos : 1.293.004,26
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.293.004,26</b>	<b>Créditos : 1.293.004,26</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.293.004,26</b>	<b>Créditos : 1.293.004,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.293.004,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.293.004,26</b>
01/04	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	153,94
01/04	111.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	17.452,35
		Total Débitos	17.606,29
		Total Créditos	17.606,29
05/04	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/04	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
10/04	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	63,41
		Total Débitos	63,41
		Total Créditos	63,41
11/04	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.658,00
		Total Débitos	3.658,00
		Total Créditos	3.658,00
16/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 03/2021 DAS	1.010,70
		Total Débitos	1.010,70
		Total Créditos	1.010,70
20/04	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	540,27
		Total Débitos	540,27
		Total Créditos	540,27
29/04	99.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	1.293,98
		Total Débitos	1.293,98
		Total Créditos	1.293,98
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.319.881,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.319.881,91</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.319.881,91</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.319.881,91</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

*Handwritten signature and initials.*

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

0219



FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.319.881,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.319.881,91</b>
02/05	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	150,80
		Total Débitos	150,80
		Total Créditos	150,80
06/05	76.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/05	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	505,00
		Total Créditos	505,00
12/05	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	67,70
		Total Débitos	67,70
		Total Créditos	67,70
15/05	28.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	622,35
15/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.548,95
		Total Débitos	3.171,30
		Total Créditos	3.171,30
18/05	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	18.435,00
		Total Débitos	18.435,00
		Total Créditos	18.435,00
20/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 04/2021 DAS	1.293,98
		Total Débitos	1.293,98
		Total Créditos	1.293,98
25/05	124.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.568,35
		Total Débitos	4.568,35
		Total Créditos	4.568,35
29/05	100.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
31/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	1.286,10
		Total Débitos	1.286,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.351.560,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.351.560,14</b>

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

CPL - CM SLG

FLS: 257

0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.351.560,14	Créditos : 1.351.560,14
				Total Créditos	1.286,10
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.351.560,14</b>	<b>Créditos : 1.351.560,14</b>

		A Transportar =====>	Débitos :	1.351.560,14	Créditos : 1.351.560,14
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.351.560,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.351.560,14</b>
01/06	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	163,36
01/06	113.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	15.251,35
		Total Débitos	15.414,71
		Total Créditos	15.414,71
02/06	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
08/06	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
10/06	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
13/06	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.653,00
		Total Débitos	2.653,00
		Total Créditos	2.653,00
19/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 05/2021 DAS	1.286,10
19/06	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	356,25
		Total Débitos	1.642,35
		Total Créditos	1.642,35
29/06	101.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
30/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional	1.121,14
30/06	125.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.152,35
		Total Débitos	5.273,49
		Total Créditos	5.273,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.379.311,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.379.311,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.379.311,52
			Créditos :	1.379.311,52
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.379.311,52</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.379.311,52</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.379.311,52</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.379.311,52</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.379.311,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.379.311,52</b>
01/07	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	14.852,35
		Total Débitos	14.852,35
		Total Créditos	14.852,35
02/07	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	201,06
02/07	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	306,06
		Total Créditos	306,06
05/07	126.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	5.424,20
		Total Débitos	5.424,20
		Total Créditos	5.424,20
10/07	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
10/07	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	462,83
		Total Créditos	462,83
13/07	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.251,00
		Total Débitos	3.251,00
		Total Créditos	3.251,00
20/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 06/2021 DAS	1.121,14
		Total Débitos	1.121,14
		Total Créditos	1.121,14
22/07	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	274,54
		Total Débitos	274,54
		Total Créditos	274,54
29/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	1.192,25
29/07	102.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	3.392,25
		Total Créditos	3.392,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.408.395,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.408.395,89</b>



# LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009 N° do Registro : 21200691055

LIVRO : 0001

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.408.395,89
			Créditos :	1.408.395,89
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.408.395,89</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.408.395,89</b>
		A Transportar =====>	Débitos :	1.408.395,89
			Créditos :	1.408.395,89

*emp*

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.408.395,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.408.395,89</b>
02/08	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	175,15
		Total Débitos	175,15
		Total Créditos	175,15
03/08	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021	15.988,15
		Total Débitos	15.988,15
		Total Créditos	15.988,15
04/08	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
06/08	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
07/08	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	67,50
		Total Débitos	67,50
		Total Créditos	67,50
11/08	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.458,00
		Total Débitos	2.458,00
		Total Créditos	2.458,00
16/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 07/2021 DAS	1.192,25
16/08	127.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	6.521,35
		Total Débitos	7.713,60
		Total Créditos	7.713,60
19/08	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	471,25
		Total Débitos	471,25
		Total Créditos	471,25
29/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	959,29
		Total Débitos	959,29
		Total Créditos	959,29
30/08	103.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.438.933,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.438.933,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06


Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.438.933,83	Créditos : 1.438.933,83
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.438.933,83</b>	<b>Créditos : 1.438.933,83</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.438.933,83</b>	<b>Créditos : 1.438.933,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

0219



FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.438.933,83</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.438.933,83</b>
03/09	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021				13.579,90
					Total Débitos	13.579,90
					Total Créditos	13.579,90
04/09	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR				182,21
					Total Débitos	182,21
					Total Créditos	182,21
06/09	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet				105,00
					Total Débitos	105,00
					Total Créditos	105,00
10/09	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis				400,00
					Total Débitos	400,00
					Total Créditos	400,00
11/09	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA				65,97
					Total Débitos	65,97
					Total Créditos	65,97
13/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas				4.150,00
					Total Débitos	4.150,00
					Total Créditos	4.150,00
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 08/2021 DAS				959,29
					Total Débitos	959,29
					Total Créditos	959,29
17/09	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos				526,35
					Total Débitos	526,35
					Total Créditos	526,35
21/09	128.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas				5.142,95
					Total Débitos	5.142,95
					Total Créditos	5.142,95
29/09	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				2.200,00
					Total Débitos	2.200,00
					Total Créditos	2.200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.466.245,50</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.466.245,50</b>

*[Handwritten signature]*

## LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.466.245,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.466.245,50</b>
30/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional	814,79
		Total Débitos	814,79
		Total Créditos	814,79
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.467.060,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.467.060,29</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.467.060,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.467.060,29</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.467.060,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.467.060,29</b>
02/10	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	147,65
02/10	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
02/10	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	15.256,35
02/10	133.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	11.254,35
		Total Débitos	26.763,35
		Total Créditos	26.763,35
06/10	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
13/10	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	63,41
		Total Débitos	63,41
		Total Créditos	63,41
14/10	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.245,00
		Total Débitos	3.245,00
		Total Créditos	3.245,00
15/10	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	621,35
		Total Débitos	621,35
		Total Créditos	621,35
18/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 09/2021 DAS	814,79
		Total Débitos	814,79
		Total Créditos	814,79
28/10	129.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.152,35
		Total Débitos	4.152,35
		Total Créditos	4.152,35
30/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional	1.296,66
		Total Débitos	1.296,66
		Total Créditos	1.296,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.504.417,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.504.417,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

0219

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



Nº de Registro : 21200691055

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.504.417,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.504.417,20</b>
31/10	105.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.506.617,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.506.617,20</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.506.617,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.506.617,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.506.617,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.506.617,20</b>
02/11	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	17.425,35
		Total Débitos	17.425,35
		Total Créditos	17.425,35
04/11	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR	185,25
04/11	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	290,25
		Total Créditos	290,25
06/11	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
11/11	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.758,90
		Total Débitos	2.758,90
		Total Créditos	2.758,90
12/11	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	63,98
		Total Débitos	63,98
		Total Créditos	63,98
15/11	130.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	4.289,55
		Total Débitos	4.289,55
		Total Créditos	4.289,55
17/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 10/2021 DAS	1.296,66
		Total Débitos	1.296,66
		Total Créditos	1.296,66
19/11	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	500,27
		Total Débitos	500,27
		Total Créditos	500,27
29/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional	1.395,32
29/11	106.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	3.595,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.537.237,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.537.237,48</b>

14

emp



## LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06


Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.537.237,48	1.537.237,48
			Total Créditos	3.595,32
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.537.237,48</b>	<b>1.537.237,48</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.537.237,48</b>	<b>1.537.237,48</b>
--	--	--	---------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001



0219

Nº do Registro : 21200691055

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.537.237,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.537.237,48</b>
02/12	119.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	14.253,65
		Total Débitos	14.253,65
		Total Créditos	14.253,65
05/12	83.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
06/12	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	144,51
		Total Débitos	144,51
		Total Créditos	144,51
08/12	95.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
11/12	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.685,00
		Total Débitos	3.685,00
		Total Créditos	3.685,00
13/12	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	67,12
		Total Débitos	67,12
		Total Créditos	67,12
16/12	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	10.525,25
		Total Débitos	10.525,25
		Total Créditos	10.525,25
17/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 11/2021 DAS	1.395,32
		Total Débitos	1.395,32
		Total Créditos	1.395,32
18/12	131.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	5.652,35
		Total Débitos	5.652,35
		Total Créditos	5.652,35
20/12	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	594,20
		Total Débitos	594,20
		Total Créditos	594,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.574.059,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.574.059,88</b>

*emp*  
*[Handwritten signature]*

## LIVRO DIÁRIO

## NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

CPL - CM SLG

FLS: 271

Nº do Registro: 21200691055

0219

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.574.059,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.574.059,88</b>
30/12	107.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
31/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional	1.511,30
31/12	136.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	1.548,00
31/12	137.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	2.660,00
31/12	138.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	204.569,24
31/12	139.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.023,62
31/12	140.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
31/12	141.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	779,86
31/12	142.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	26.400,00
31/12	143.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.208,00
31/12	144.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.085,34
31/12	145.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.260,00
31/12	146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.984,49
31/12	147.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	35.547,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.880.637,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.880.637,03</b>

120

em

## LIVRO DIÁRIO

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 123937957

Data do Registro : 25/11/2009

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200691055

0219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.880.637,03</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.880.637,03</b>
31/12	148.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				52.849,25
				Total Débitos		357.226,40
				Total Créditos		357.226,40
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.933.486,28</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.933.486,28</b>

*emp* *43*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/12/2021****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

0219

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06

Inscrição Estadual: 123937957

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 25/11/2009

Nº do Registro: 21200691055

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 26

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	204.569,24	204.569,24
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>204.569,24</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	52.849,25	52.849,25
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>151.719,99</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.023,62	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	779,86	
PRO-LABORE	26.400,00	
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	4.208,00	38.211,48
DESPEAS TRIBUTARIAS SIMPLES	13.085,34	13.085,34
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	5.984,49	
DESPEAS DIVERSAS	35.547,30	42.791,79
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>57.631,38</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>57.631,38</b>

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**BALANÇO PATRIMONIAL****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA


CNPJ : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957

Data de Registro : 25/11/2009



0219

Número de Registro: 21200691055

Folha: 27

**ATIVO**

CIRCULANTE	949.825,18 D
DISPONIVEL	881.843,49 D
CAIXA	881.843,49 D
CAIXA MATRIZ	881.843,49 D
CREDITOS	67.981,69 D
CLIENTES	67.981,69 D
CLIENTES GERAIS	67.981,69 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	276.926,00 D
IMOBILIZADO	276.926,00 D
IMOBILIZADO EM USO	318.460,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.660,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	54.800,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.534,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.026,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	12.508,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.226.751,18 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	1.511,30 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.511,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.511,30 C
SIMPLES A RECOLHER	1.511,30 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.239,88 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 1.226.751,18 ( Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

**BALANÇO PATRIMONIAL****NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 07.177.852/0001-06

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957

Data de Registro : 25/11/2009



0219

Número de Registro: 21200691055

Folha: 28

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	425.239,88 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	425.239,88 C
LUCRO NO PERÍODO	425.239,88 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.226.751,18 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 1.226.751,18 ( Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI

## NOTAS EXPLICATIVAS

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957

Data de Registro: 25/11/2009



FOLHA: 29

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, localizado na 2ª Tv São Joaquim, N° 26, Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.3-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.4-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.5-Capital Social**

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI



## NOTAS EXPLICATIVAS

**NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957

Data de Registro: 25/11/2009



FOLHA: 30

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

---

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :493.425.683-00  
R.G. :1304276 SSP/PI



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
Endereço : 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21200691055

Arquivado em 25/11/2009

Inscrição Estadual nº 123937957  
C.N.P.J. nº 07.177.852/0001-06

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2021

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 493.425.683-00  
R.G.: 1304276 SSP/PI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2022 14:45 SOB Nº 20220042551.  
PROTOCOLO: 220042551 DE 11/01/2022. NIRE: 21200691055.  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/01/2022  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12200244422 em 11/01/2022, protocolo 220042551. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200691055
CNPJ:	07177852000106
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2022 14:45 SOB Nº 20220042551.  
PROTOCOLO: 220042551 DE 11/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12200244422. NIRE: 21200691055.  
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/01/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras



CERTJUDONE-SJDP - 232022  
Código de validação: 7228C1EF28

Número da guia: 22055201001244003.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**, nome fantasia **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ de nº **07.177.852/0001-06**, estabelecida na 2 TV SAO JOAQUIM, Nº 26, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA.

**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima Campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, **NOMESERVIDOR**, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portar as nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO**  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 1504398


Documento assinado. PEDREIRAS, 03/06/2022 14:09 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)





# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA



Anexo XV

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

## DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 “a” do Edital)

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do Edital da Tomada de Preços nº.003/2022, declara o seguinte:

1. Está ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
Cl.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA



II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

## Anexo XVI

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

### SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços n.º 006/2022-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
Cl.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

Anexo VIII

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrito no CNPJ Nº 07.177.852/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Francisco das Chagas Silva Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 1304276, SSP-PI e do CPF nº 493.425.683-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a admitida a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF: 493.425.683-00  
CI.: 1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador





# NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - CPL

## DECLARAÇÃO Tomada de Preço Nº 0063/2022

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.177.852/0001-06, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Francisco das Chagas Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº.1304276 SSP-PI, CPF nº. 493.425.683-00, DECLARA que, para fins do disposto no inciso XII, art. 20 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação citada.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF:493.425.683-00  
Cl.:1304276 SSP/PI  
Sócio Administrador



# NORTOS CONSTRU ES LTDA

II Trav. S o Joaquim, n  26/CEP: 65727-000  
CNPJ: 07.177.852/0001-06  
Trizidela do Vale - MA

  C MARA MUNICIPAL DE S O LU S GONZAGA DO MARANH O/MA  
ATT: COMISS O PERMANENTE DE LICITA O/CPL  
REF. TOMADA DE PRE OS N  006/2022 - CPL

## DECLARA O DE LOCALIZA O E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa Costa Neto Constru es Ltda., CNPJ n . 02.772.763/0001-86, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endere o abaixo, sendo o local adequado e compat vel para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa disp e de escrit rio dotado de instala es, recursos humanos e mobili rios pertinentes as suas atividades.

ENDERE O: II Travessa S o Joaquim N . 26 – Centro

CIDADE / ESTADO: Trizidela do Vale-MA

PONTO DE REFER NCIA: Ao lado da sede do Skema 5.

CEP: 75000-727

TELEFONE: (99) 98118-4954

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima  
CPF:493.425.683-00  
Cl.:1304276 SSP/PI  
S cio Administrador